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1.1 Antecedents i objecte del document 
 
1.01.1 Antecedents 
 
L'escola Soler de Vilardell es troba emplaçada en un edifici municipal que originàriament era 
l'escola pública, tot i aquest ús original les seves dimensions no es corresponen a les 
necessitats actuals d'una escola i l'emplaçament sempre ha tingut una consideració de 
provisionalitat a manca de construir l'edifici definitiu. 
Ates que la construcció d'aquest edifici definitiu no s'ha dut a terme encara per l'ens 
responsable, el Departament d'Ensenyament de la Generalitat de Catalunya, a causa de la 
situació econòmica actual, per tal de cobrir les necessitats d'escolarització s'ha de recórrer a la 
instal·lació d'aules prefabricades, més conegudes com a "mòduls", que en actualment ja no 
tenen espai en el mateix recinte de l'escola. 
Per això s'ha previst una ubicació alternativa en una zona del camp d'esports municipal que 
sembla reunir les millors condicions possibles, atesa la provisionalitat de la implantació, per 
ubicar els mòduls. 
 
1.01.2 Objecte del present document 
 
L'objecte d'aquest projecte és descriure les obres i intervencions necessàries en el recinte del 
camp d'esports municipal per tal d'adequar l'espai d'una de les pistes descobertes com a 
emplaçament d'un o diversos mòduls prefabricats i finalment adequar l'actual aula de menjador 
com a aula per educació infantil amb la instal·lació d'inodors.  
 
Aquests grups d'actuacions s'anomenen en el document fases I i II per a una millor comprensió, 
l'ordre de les fases és purament indicatiu i corresponen a actuacions que són independents les 
unes de les altres, es podrien lliurar a l'ús públic de forma separada i es poden executar fins i 
tot per empreses independents a causa de la seves especificitats totalment diferents, sense 
entrar en conflictes d'espais o temps de treball. 
 
Les actuacions previstes descrites en aquest document consisteixen per fases, cal repetir que 
l'ordre és merament orientatiu, en: 
 
Fase I: Condicionament de l'accés a les aules prefabricades 
L'adequació d'un accés des del carrer i la instal·lació d'una tanca de separació entre 
l'emplaçament i la resta de zona esportiva. També es preveu la formació d'una xarxa de 
sanejament connectada a l'existent en la zona i la previsió de subministraments elèctric i 
d'aigua al mòdul. 
 
Fase II: Condicionament aula de P5 
Aquesta fase comporta el condicionament en l'actual aula menjador d'un espai per a dos 
inodors de la mateixa forma que existeix a la resta d'aules d'educació infantil. Atès que l'aula ja 
disposa de piques i de la resta d'equipaments necessaris no és precisa cap més adaptació. 
 
1.01.3 Emplaçament 
 
L'actuació de la fase I es realitzarà al camp d'esports municipal, situat al passeig dels Esports 
de Sant Celoni, a la zona ocupada per la pista de hoquei descoberta. 
 
I finalment la fase II es desenvoluparà a l'aula que actualment ocupa el menjador del centre i en 
la part de pati frontal afectada per la connexió del sanejament. 
 
1.01.4 Emplaçament del mòdul 
 
Als efectes de situar i dimensionar les xarxes de subministrament i serveis s'ha previst una 
ubicació dins la pista que caldrà confirmar quan es conegui el projecte executiu previst pel 
departament. Amb les partides pressupostaries existents al projecte és possible realitzar els 
ajustos necessaris per tal de precisar la implantació del mòdul. 
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1.02 Agents 
 
1.02.1 Promotor 
 
És promotor d'aquest document l'Ajuntament de Sant Celoni, amb domicili a la Plaça de la Vila, 
1, de Sant Celoni, amb NIF PO820100-F. 
 
1.02.2 Autors del document 
 
Aquest document s'ha redactat per l'Àrea de Territori de l'Ajuntament de Sant Celoni. 
 
1.03 Dades generals 
 
1.03.1 Estudi bàsic de seguretat i salut 
 
S'acompanya amb aquest document el corresponent estudi bàsic de seguretat i salut el 
pressupost del qual s'inclou com una partida dins el pressupost de les obres. 
 
1.03.2 Classificació i tipus d’obra 
 
D’acord amb l’article 9 i 12 del D 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament 
d’Obres, Activitats i Serveis dels ens locals l’obra que descriu aquest document és ordinària de 
primer establiment, reforma o gran reparació. 
 
D’acord amb l’article 13 del mateix decret 179/1995 el document compren tots els elements 
necessaris per a poder assolir el fi proposat i per tant es considera una obra completa el 
resultat de cada una de les fases. 
 
1.03.3 Classificació del contractista 
 
D’acord amb l’article 54 de la  Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic no 
és necessària l’exigència de classificació al contractista ni per al conjunt ni per a cap de les 
dues fases. 
 
1.03.4 Termini d’execució 
 
Els terminis d'execució de la totalitat del projecte són de cinc setmanes si s'executen en una 
sola fase i si s'executen per parts de: 
 
Fase I:   un mes 
Fase II:   dues setmanes. 
 
1.03.5 Revisió de preus 
 
D’acord amb l’article 77 de la  Llei 30/2007, de 30 d’octubre, de contractes del sector públic i al 
ser el termini d’execució de l’obra inferior no procedirà la revisió de preus. 
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1.03.6 Resum del pressupost 
 
El pressupost general de les obres descrites en el present document és de trenta mil setanta-
tres euros amb vuitanta-sis cèntims (30.073,86 Euros) amb l'IVA inclòs, distribuïts de la següent 
forma: 
 

TOTAL  
Pressupost execució material 20.886,08 € 
19% DG i BI 3.968,36 € 
Total base IVA 24.854,44 € 
21% IVA 5.219,42 € 
Total amb IVA 30.073,86 € 

 
Per fases  
 

Fase I  
Pressupost execució material 15.330,72 € 
19% DG i BI 2.912,84 € 
Total base IVA 18.243,56 € 
21% IVA 3.831,15 € 
Total amb IVA 22.074,70 € 
  
Fase II  
Pressupost execució material 5.555,36 € 
19% DG i BI 1.055,52 € 
Total base IVA 6.610,88 € 
21% IVA 1.388,28 € 
Total amb IVA 7.999,16 € 

 
 
 
 
 
Ajuntament de Sant Celoni. Àrea de Territori 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaume Coris Veray 
Arquitecte Municipal 
Sant Celoni, febrer de 2013 
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1.1 Informació prèvia 
 
Les descripcions d'aquest capítol i de la resta de la memòria es fan per fases del projecte, cal 
recalcar que el concepte fases s'introdueix com a manera de separar les actuacions per grups 
homogenis de feines, que es puguin fer independentment i que no precisin de la resta per a ser 
lliurades a l'ús públic de forma que es podrien concretar en un sòl projecte i contractació o bé 
en diversos projectes i contractes d'execució. L'ordre de les fases no correspon a cap ordre 
constructiu no seqüencial ja que són independents les unes de les altres. 
 
1.01.1 Àmbit d'actuació 
 
Fase I 
 
L'àmbit d'aquesta actuació és la zona ocupada per la pista descoberta de hoquei patins, al 
camp municipal d'esports, aquesta pista està situada a l'extrem sud-est del recinte esportiu i 
està separada de la resta per un petit muret baix que serveix de barana per protegir la petita 
diferència de cota existent. 
 
Paral·lelament s'actuarà en part de la resta del camp d'esports per tal de portar les escomeses 
de subministrament de serveis i d'evacuació d'aigües.  
 
També es construirà una tanca de separació entre la zona exclusivament escolar i la resta del 
recinte esportiu. 
 
Fase II 
 
La fase III correspon a l'adequació de l'aula de planta baixa del centre escolar que actualment 
s'utilitza com a menjador per tal de dotar-la dels serveis higiènics necessaris per a transformar-
la en un aula d'educació infantil de la mateixa forma que ja ho són les altres dues aules de la 
planta baixa. 
 
1.01.2 Estat actual 
 
Fase I 
 
L'estat actual de la zona d'actuació correspon al d'un equipament esportiu format per una pista 
de hoquei amb paviment de peces de terratzo, aquesta pista compta amb la seva barana de 
protecció perimetral (adequada a l'esport previst), il·luminació i porteries de handbol, també 
disposa de xarxes de protecció de fons de pista. Els paviments troben en bon estat i no 
requereixen d'adequacions per al nou ús. 
 
Fase II 
 
L'estat actual de l'espai és el d'una aula, té els mateixos condicionaments d'instal·lacions, 
paviments, revestiments i altres que la resta d'aules de la planta baixa. 
 
Disposa de dues piques per a rentar mans i un espai que actualment s'utilitza per a la 
preparació final dels menjars i la neteja dels estris que es poden conservar ja que són útils per 
a les finalitats de l'aula. 
 
1.01.3 Normativa urbanística 
 
La normativa aplicable és la del Pla General de Sant Celoni vigent,  aprovat definitivament per 
la Comissió d'Urbanisme de Barcelona en la sessió de 18 de juny de 1997, i que es va publicar 
al DOGC núm. 2442, de 28.7.1997.  
 
En aquest moment el sòl objecte d'aquestes actuacions està qualificat com a zona d'equipaments 
pel que fa a les fases I i II. 
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1.2 Programa i requeriments 
 
Els requeriments previs al projecte són: 
 
- Adequar l'accés i dotar de serveis la futura implantació d'uns mòduls prefabricats a l'escola 
Soler de Vilardell considerant com a zona d'implantació una de les pistes poliesportives 
descobertes del camp d'esports. 
- Adequar l'aula que s'utilitza actualment com a menjador com a aula d'educació infantil amb la 
instal·lació de serveis higiènics. 
 
1.02 Descripció del projecte 
 
Fase I 
 
La primera fase o actuació d'aquest projecte consisteix en la construcció d'un accés a la pista 
de patinatge descoberta existent al camp d'esports municipal per tal de poder independitzar 
aquest espai de la resta d'equipament esportiu i permetre la instal·lació d'un aulari prefabricat 
en la mateixa pista. 
 
Aquesta pista s'independitzarà de la resta d'equipament esportiu amb una tanca o reixat 
metàl·lic que es col·locarà sobre la z 
 
Finalment també forma part d'aquesta fase la portada de serveis bàsics: aigua, sanejament i 
electricitat fins l'espai que ocuparà el mòdul. 
 
La construcció de l'accés es realitzarà enderrocant un tram del mur de blocs de formigó que 
conforma la tanca al carrer en la zona on el paviment exterior està pràcticament a la mateixa 
cota que l'interior, d'aquesta forma s'aconsegueix accedir pràcticament a peu pla a la nova 
zona escolar i limita la despesa en rampes i baranes de protecció de l'accés que caldria 
realitzar si es fes en una cota superior respecte el paviment de la pista. 
 
Un cop enderroc el mur es procedirà a condicionar l'espai resultant de forma que la transició 
entre els dos paviments, interior i exterior, es realitzi de forma adequada  i sense ressalts o 
elements sortints que puguin suposar un perill.  
 
A continuació es procedirà a col·locar una tanca metàl·lica, de reixat d'acer galvanitzat amb 
muntants de tub 40x40x2mm a 100x50x2mm, malla electrosoldada, galvanitzada, de 
132x62mm i d25mm tipus Sterope d'Orsogril o equivalent, amb una alçada en els tubs de 
160cm. Col·locats mitjançant platines d'ancoratge i fixacions mecàniques sobre el paviment, 
amb una porta doble de forma que es creí un espai de transició entre la vorera i l'interior del 
recinte escolar. 
 
Com que aquest espai de transició interromp el sistema de drenatge de la pista, format per una 
canal perimetral oberta, es substituirà en aquesta zona per un conducte situat sota el paviment. 
 
En la separació entre pistes i sobre el muret baix de blocs de formigó existent que actua 
actualment a mode de banc i barana de protecció entre els dos espais es col·locarà una tanca 
del mateix tipus que a l'accés des del carrer amb una porta de comunicació en l'espai on 
actualment hi ha marcat un accés. 
 
Pel que fa a serveis es perllongarà la xarxa de sanejament existent fins arribar a la zona 
d'instal·lació del mòdul, tot i que no es pot determinar amb exactitud la seva disposició fins 
conèixer el projecte d'execució d'implantació del mòdul prefabricat, s'ha realitzat una previsió 
d'emplaçament i traçat dels conductes que permet variacions de detall en el traçat i disposició. 
 
Els subministres d'aigua i electricitat es faran el primer des d'una nova escomesa situada a la 
tanca al carrer i el segon amb un subquadre de connexió que penjarà del quadre principal del 
recinte esportiu, la conducció es farà vista allà on sigui possible o encastada en cas contrari, es 
disposaran les proteccions mecàniques, tèrmiques i diferencials adequades a la instal·lació.  
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Fase II 
 
Aquesta fase consisteix en la instal·lació de dos inodors en l'aula que actualment s'utilitza com 
a menjador situada a la planta baixa de l'edifici. Aquests inodors s'instal·laran de forma similar 
als existents a les altres dues aules d'educació infantil en un espai semitancat situat en la 
cantonada de l'aula a toca el pati.  
 
A més es col·locarà un paviment impermeable a la zona d'actuació i es revestiran els 
paraments amb rajola en les zones potencialment afectades per l'aigua. 
 
Atès que a l'aula ja existeixen dues piques baixes per a rentar les mans no se'n col·locarà cap 
més i es mantindran la resta d'elements existents a l'aula. 
 
La divisòria entre l'aula i l'espai dels inodors es farà amb envans lleugers de taulers de fibres 
amb suports i ferratges d'acer inoxidable, de manera similar als existents en els lavabos de la 
planta primera, això per tal d'evitar trencar el paviment existent com caldria fer si es realitzessin 
amb materials ceràmics, a més aquesta opció permet preparar els materials amb antelació i 
col·locar-los quan millor convingui per a la marxa de l'obra. 
 
Sobre el paviment actual de parquet sintètic es col·locarà en la zona delimitada per les 
particions un paviment plàstic tipus "tarket" o similar de forma que es reforçarà la seva 
impermeabilització atenent les condicions d'ús de l'espai. 
 
Es col·locaran dos inodors de tanc baix de característiques equivalents als domèstics, en el seu 
model de dimensions més reduïdes, aquests inodors es connectaran per una banda a la 
instal·lació d'aigua sanitària de l'edifici i per l'altre a la xarxa de sanejament existent al pati de 
l'escola. 
 
Per connectar a la xarxa de sanejament es picarà la paret de tancament per tal de permetre el 
pas dels conductes de desaigua dels inodors, amb tub del mateix diàmetre que la sortida dels 
inodors, fins arribar a la cota del paviment exterior on es formarà una rasa en el paviment 
existent fins trobar la canalització de sanejament que prové del mòdul col·locat a l'extrem del 
pati i de les altres dues aules. 
 
Un cop realitzada la connexió, que es farà amb una arqueta cega amb pendents conduint 
l'aigua adequadament, es procedirà a reconstruir els paviments afectats per una banda el 
paviment exterior del pati amb els mateixos materials acopiats de l'excavació i per l'altre el 
paviment de formigó de la rampa amb formigó amb acabat arremolinat. El parament vertical 
afectat es reconstruirà de la mateixa forma que l'existent amb els mateixos materials estrets 
inicialment. 
 
 
 
1.03 Compliment del CTE  i altres normatives 
 
Les obres contemplades en el document compleixen les disposicions del RD 314/2006, de 17 
de març, pel que s'aprova al Codi Tècnic de la Edificació en el que els és d'aplicaciño. 
 
Les obres previstes no afecten l'estructura existent en l'edifici afectat.  
 
En la redacció del document s'han considerat les altres normatives que són d'aplicació i 
especialment les referides a l'accessibilitat per a persones amb mobilitat reduïda i les que 
afecten la seguretat tot en relació a l'ús i abast de l'actuació. 
 
1.04 Limitacions d'ús 
 
Les actuacions descrites es realitzen per a l'ús previst dels espais, per a qualsevol altre ús 
caldrà comprovar-ne la validesa prèviament a la seva utilització. 
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1 Objecte i característiques generals 
 
Objecte de l’estudi de seguretat i salut 
 
El present Estudi de Seguretat i Salut estableix, mentre durin les obres les previsions respecte 
a la prevenció de riscos d’accidents i d’infermetats professionals, així com de les instal·lacions 
preceptives d’higiene i benestar dels  treballadors i d’altre  personal autoritzat que intervingui a 
l’obra.         
   
Aquest Estudi de Seguretat i  Salut  dona les directrius bàsiques en el camp de la prevenció de 
riscos professionals, de l’obra a executar, sota el control de tècnic competent, d’acord amb el 
Reial Decret 1.627/97 de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’implanta l’obligatorietat de la 
inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en les obres d’edificació i com a part de la 
documentació tècnica de l’obra.        
      
Característiques de l’obra 

 
Emplaçament i situació: 
 
L'actuació prevista es realitzarà per fases o grups d'actuacions, en les instal·lacions de l'Escola 
Soler de Vilardell i parcialment en les instal·lacións del Camp d'Esports Municipal, en concret 
en una aula que actualment s'utilitza com a menjador en la planta baixa de l'escola i en la zona 
de les pistes descobertes pel que fa al centre escolar. 
  
Promotor: 
  
El Promotor de les obres és l’ Ajuntament de Sant Celoni, comarca del Vallès oriental amb CIF 
0820100F i domicili a la Plaça de la Vila,1, de Sant Celoni. 
 
Autor de la documentació tècnica d’obres: 
 
Ha estat redactada pels tècnics de l'àrea d'entorn de l'Ajuntament de Sant Celoni. 

 
Direcció d’obra: 

 
La Direcció facultativa de les obres serà duta a terme pels tècnics de l'àrea d'entorn de 
l'Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut: 
 
Ha estat redactat pels tècnics de l'àrea d'entorn de l'Ajuntament de Sant Celoni. 
 
Coordinador de Seguretat i Salut: 
 
La coordinació de seguretat i salut en fase d'obra, si s'escau, es portarà a terme pels mateixos 
tècnics municipals i serà designat abans d'iniciar l'obra. 

 
Durada de les obres: 
 
Atenent les característiques de l’obra es pot estimar que la durada de les obres serà de 1 mes,  
 
Personal previst:  
 
S’estima que el nombre total de personal en obra  oscil·larà entre 2 a 6 treballadors. 
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2 Descripció de l'obra 
 
Descripció de les obres: 
 
Aquest document té com a objecte descriure, definir i valorar les actuacions a realitzar en la 
realització de les obres d'adequació i millora de l'Escola Soler de Vilardell per a la instal·lació 
d'uns mòduls prefabrics a la pista de hoquei descoberta del camp d'esports. 
 
Les obres contemplen les adequacions necessàries en la zona del camp d'esports per accedir, 
tancar el recinte i portar subministres i sanejament  i finalment l'adequació de l'aula actualment 
ocupada pel menjador com a aula de educació infantil. 
 
 
Quadre de superfícies 
 
La superficie de les zones d'obres abasta en conjunt uns 300,00 m2 
 
 
3 Organització general de l'obra  
 
Per tal de realitzar l'obra es delimitarà la zona de treballs de forma que quedi inutilitzada per a 
l'ús normal l'espai ocupat per les dues pistes descobertes i la zona entre aquestes i la tanca al 
carrer. L'accés al camp d'esports es pot continuar fent per la porta d'accés principal. 
 
Seqüencialment es preveu actuar de forma que l'execució dels mateixos treballs permeti 
aconseguir les condicions per executar les següents fases d'obra. Així la primera actuació 
hauria de ser l'obertura de la porta a la tanca actual al carrer per tal de permetre l'accés a la 
zona d'obres sense problemes, comprovar nivells i tancar clarament l'àrea de treball de la resta 
de la instal·lació esportiva. 
 
Un cop feta la porta es pot procedir a replantejar els murs base de les rampes i plataformes, 
crear els passos per a les instal·lacions de sanejament i les bases per a les noves tanques. 
  
Unitats constructives que composen l’obra: 
 
L'obra es composarà de les següents unitats constructives: 
 
Fase I  
- Enderroc de tanques i reixes actuals. 
- Formació conductes de sanejament i pluvials. 
- Col·locació de baranes, reixes i portes. 
- Ajust entre paviments actuals i de nova execució. 
 
Fase II 
 
- Instal·lació de dos inodors i connexió a la xarxa de sanejament. 
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4 Normes generals d’actuació a l’obra 
 
Està totalment prohibit l’accés a tota persona aliena a l’obra. 
S’evitarà la permanència de persones sota càrregues suspeses. 
Els operaris de cadascuna de les màquines disposaran d’instruccions concretes relatives a les 
càrregues màximes a manipular en cada cas. 
La descàrrega de materials no es farà mai directament sobre la bastida, si no en planta o en 
plataformes de descàrrega a tal efecte. 
 
Durant l’execució de les obres el contractista, en compliment de l’art. 15 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals, haurà de: 
 - Mantenir l’obra en bon estat d’ordre i neteja 
 - Triar l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, considerant les seves condicions 
 d’accés,  les zones de desplaçament i de circulació. 
 - Mantenir el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions 
 i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, per tal de corregir els defectes 
 que poguessin afectar a las seguretat i salut dels treballadors. 
 - Delimitar i condicionar les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials. 
 - Recollir els materials perillosos utilitzats. 
 - Emmagatzemar i eliminar els residus i runes. 
 - Cooperar entre els subcontractistes i treballadors autònoms. 
 
Equips de protecció individual 
Entre els equips de protecció individuals, que s’adequaran al tipus d’obra a executar, calen 
destacar: 
 - Arnès de seguretat 
 - Armilla reflectant 
 - Botes de seguretat certificades. 
 - Botes de goma 
 - Casc de seguretat homologat. 
 - Cinturó antivibrador de protecció lumbar. 
 - Cinturó de seguretat certificat. 
 - Cinturó portaeines 
 - Davantal de cuir 
 - Equips de protecció de les vies respiratòries amb filtre mecànic. 
 - Equip de protecció de soldadura. 
 - Granota de treball 
 - Guants comuns de treball de lona i pell , tipus "americà" contra riscos  mecànics. 
     - Guants de protecció contra agressius químics. 
 - Pantalla per a soldador 
 - Protectors auditius classe A. 
 - Ulleres de seguretat certificades. 
 - Vestit d’aigua. 
Proteccions col·lectives 
   
Entre les proteccions col·lectives més freqüents, que s’adequaran al tipus d’obra a executar, cal 
destacar: 
 - Utilització de passarel·les de 0,60 m per travessar rases 
 - Prohibició de romandre sota el radi d’acció de màquines i grues. 
 - Formació als treballadors dels riscos derivats dels treballs en execució 
 - S’han de senyalitzar els forats per evitar caigudes al seu interior 
 - Les plataformes de treball han de ser estables 
 - Els buits existents han d’estar protegits 
 - Les zones de treball han d’estar suficientment il·luminades (500 lux) 
 - Les torretes de formigonat han de tenir barana, llistó entremig i entornpeu 
 - Les connexions elèctriques han de ser segures. 
 - Cables fixadors per a cinturons de seguretat 
 - Tancat del perímetre del forjat 
 - Col·locació de cues de porc a les que s’enganxen les cordes o cables 
 - Interruptors diferencials de 30 i 300 mA. 
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Senyalització en l’obra: 

 
1.01.1.a Senyalització de seguretat: 

 
El Reial Decret 485/1997 BOE de 23/04/97 estableix un conjunt de preceptes sobre 
dimensions, colors, símbols, formes de senyals i conjunts que proporcionen una determinada 
informació relativa a la seguretat. 
 
Senyals de prohibició: 
Forma:      Cercle 
Color del pictograma:   Vermell 
Color de fons:     Blanc 
Color del marge i banda transversal :  Vermell 
 
Senyals d’advertència: 
Forma:      Triangle equilàter 
Color del pictograma:    Negre 
Color de fons contrast:    Groc 
Color del marge:    Negre 
 
 
Senyals d’obligació: 
Forma:      Cercle 
Color del pictograma:    Blanc 
Color de fons:     Blau 
 
Senyalització relativa a equips de lluita contra incendis: 
Forma:      Rectangular 
Color de seguretat:    Vermell  
Color de contrast:    Blanc 
Color del símbol:   Blanc 
 
Senyals de Salvament i socors: 
Forma :     Rectangular ó quadrada 
Color del pictograma:    Blanc 
Color de fons:     Verd 
 
Les senyals de seguretat poden ser complimentades per rètols preventius auxiliars que 
contenen un text proporcionant informació complementària. S’utilitza conjuntament amb la 
senyal normalitzada de seguretat. Són de forma rectangular, amb la mateixa dimensió màxima 
de la senyal que acompanyen i  col·locades sota d’elles. 
Aquest tipus de senyals es troben al mercat amb diferents suports ( plàstics, alumini, etc) i en 
diferents qualitats i tipus d’acabats ( reflectint, fotoluminescent, etc.)  
 
1.01.1.b Cintes de senyalització: 
En el cas de senyalitzar obstacles, zones de caiguda d’objectes, es delimitarà amb cintes de 
tela o materials de plàstic amb franges alternades obliqües en color groc i negre, inclinant-se  
60º amb l’horitzontal. 
 
1.01.1.c Cintes de delimitació de zona de treball: 
L’intrusisme al lloc de  treball de persones alienes a l’activitat representa un risc que, en poder-
se eliminar, exigeix senyalitzar-lo mitjançant cintes de color vermell o amb bandes alternades 
verticals en colors vermell i blanc. 
 
1.01.1.d Senyals òptic - acústiques de vehicles d’obra: 
Les màquines autoportants utilitzades en els treballs de realització d’excavacions mecàniques a 
cel obert, han de disposar de: 
Una botzina o clàxon de senyalització acústica. 
Senyals sonores o lluminoses (previsiblement les dues a la vegada) per l’indicatiu de la 
maniobra de la marxa enrere. 
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A la part més alta de la cabina hi haurà un senyalitzador rotatiu lluminós destellant de color 
àmbar per alertar de la seva presència amb circulació viària. 
Dos focus de posició i creuada en la part del davant i dos pilots lluminosos de color vermell al 
darrera. 
Dispositius de abalisament de posició i presenyalització ( cons, cintes, malles, llums destellants, 
etc). 
 
1.01.1.e Il·luminació: 
Zones de pas: 20 lux. 
Zones de treball : 200-300 lux. 
Els accessoris d’il·luminació exterior seran estancs a la humitat. 
Portàtils manuals d’enllumenat elèctric: 24 volts.  
Prohibició total d’utilitzar il·luminació de flama. 
 
5 Identificació general i específica dels riscos 
 
Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes 
a l’annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’0ctubre, s’enumeren a continuació els riscos 
particulars de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant 
tot el procés d’execució de l’obra o bé ser aplicables a d’altres feines.  
Caldrà vigilar les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura de 
minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 
Es tracta d'una identificació general, i per tant extensiva, dels riscos possibles que caldrà acotar 
o fer extensiva als riscos que la marxa de l'obra pugui originar. 
 
Enderrocs parcials 
 
Introducció 
 
1.01.1.f Definició 
 
L'enderroc consisteix en aconseguir la total desaparició de l'edifici a enderrocar. 
 
1.01.1.g Diferentes mètodes de demolició 
 
Demolició manual (métode clàsic) 
Demolició per métodes mecànics 
demolició per arrossegament 
demolició por empenta 
demolició per descalç 
demolició per bola 
Demolició per explosius (voladura controlada). 
Altres sistemes: perforació tèrmica, perforació hidràulica, cunya hidràulica, tall, etc. 
 
1.01.1.h Observacions generals 
 
Des del punt de vista de la seguretat, l’enderroc d’un edifici és una operació extremadament 
delicada, i per això necessita sempre un projecte d’enderroc realitzat per un tècnic competent. 
Aquest projecte, a la memòria, cal que reflexi: 
Un exàmen previ del l’entorn, fent referència a les vies de circulació, instal.lacions o 
conduccions alienes a l’enderroc (serveis afectats), també cal fer esment a les escomeses de 
gas, electricitat i aigua que hagi a l’edifici a enderrocar, ressaltant els dipòsits de combustibles 
si n’hi ha. 
La descripció de les tasques preliminars a l’enderroc, com per exemple desinfectar o 
desinsectar l’edifici abans d’enderrocar-lo, anul.lar totes les instal.lacions per evitar explosions 
de gas, inundacions per trencament de canonades, electrocucions degudes a instal.lacions 
elèctriques i també contaminació d’aigües residuals. 
La descripció acurada del mètode operatiu de l’enderroc. 
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Un càlcul o anàlisis de la resistència i estabilitat dels diferents elements a enderrocar, aixi com, 
en el cas d’una obra entre mitgeres, la influència que pugui tenir en l’estabilitat els edificis 
veïns. 
Com a conseqüència de tot això, el cap d’obra o el director tècnic de l’enderroc hauran de tenir: 
Una programació exhaustiva de l’avenç de l’obra a enderrocar,  considerant els paràmetres de 
seguretat, temps i cost. 
Una organització òptima de l’obra: accessos, vies d’evaquació cap a l’esterior sense dificultats, 
àrees d’aplec de materials reciclables i de material de rebuig... per poder realitzar de manera 
adequada i segura les tasques d’enderroc. 
Finalment una previsió d’elements auxiliats com puntals, bastides, marquesines, tubs 
d’evaquació de runes, cabrestant, minipales mecàniques, dumpers..., previsió dels Sistemes de 
Protecció Col.lectiva, dels Equips de Proteccio Individual i de les instal.lacions d’higiene i 
benestar, aixi com una previsió dels espais per a moure adequadadment la maquinària de 
transport de runes i la previsió de vies d’evaquació. 
 
Definició i descripció 
 
1.01.1.i Definició 
 
La demolició manual consisteix a realitzar treballs corresponents al desmuntatge de parts i 
elements de l’edifici auxiliat per eines manipulades manualment (pico, pala, martell pneumàtic, 
etc.). 
L’evacuació d’aquestes runes es realitza mitjançant l’ajuda de maquinària de moviment de 
terres (pala carregadora, traginadora de trabuc ”dumper”, etc.). 
 
1.01.1.j Descripció 
 
La demolició s’ha de realitzar  de manera inversa al procés de construcció dels elements 
afectats, és a dir : 

1.- Començant per la retirada d’instal·lacions: subministrament d’aigua, evacuació 
d’aigües fecals,   
2.- Subministrament de gas,  ventilació i aire condicionat, calefacció, dipòsits de 
combustibles, etc. 
3.- Retirada de sanitaris, fusteria, lluernaris, manyeria, etc. 
4.- Enderrocament de la coberta. 
5.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix, dels envans  interiors i dels tancaments 
exteriors. 
6.- Enderrocament pis a pis, de dalt a baix,  de pilars i forjats. 

S’ha de realitzar l’evacuació immediata de  les runes, per evitar l’acumulació d’aquestes en el 
forjat inferior. 
Per  realitzar l’evacuació de la manera més ràpida possible s’auxiliarà aquesta amb elements 
de transport horitzontal, que portarà les runes fins al punt d’evacuació vertical. 
L’evacuació vertical es realitzarà mitjançant conductes instal·lats per a aquesta finalitat, des de 
les diferents plantes fins a la cota rasant del carrer, per  facilitar, alhora, l’evacuació exterior. 
 
El transport horitzontal dintre de les plantes es realitzarà, si les característiques del forjat ho fan 
possible, mitjançant màquines de moviment de terres de petites dimensió (minipales 
mecàniques). 
Per realitzar la demolició serà imprescindible considerar el següent equip humà, per a 
desenvolupar les subactivitats següents: 

Operaris especialitzats en la realització  d’enderrocs. 
Conductors de maquinària per al transport horitzontal. 
Gruistes per l’issat de les runes. 

També serà necessari tenir presents els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme   la 
demolició : 
Maquinària : compressor, traginadora de trabuc ”dumper”, minipala, camió bolquet, camió 
portacontenidors, grua mòbil, etc. 
Una organització òptima de l’obra : accessos, camins d’evacuació fins a l’exterior sense cap 
dificultat, àrees d’ aplec de materials reciclables i de material purament de runes; per poder 
realitzar de forma acurada i segura els treballs de demolició., etc. 
Eines manuals. 
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Instal·lació elèctrica provisional d’obra per l’ il·luminació i l’alimentació de les màquines 
elèctriques.  
Instal·lació de boques d’aigua provisionals, distribuïdes estratègicament, pel rec de les runes.  
 
Relació de riscos i la seva avaluació 
 
Pel que fa a les causes dels accidents s'ha tingut present la guia d'avaluació de Riscos editada 
pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els Riscos 
més importants. I en la seva avaluació s' han tingut en compte les consideracions constructives 
del Projecte d’Execució Material de l' obra, considerant: la probabilitat és la possibilitat que es 
materialitzi el Risc, i la Gravetat (severitat) és la conseqüència normalment esperada de la 
materialització del Risc. 
En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l' empresa constructora o empreses que 
intervinguin en el procés constructiu, segons disposa l' Article 7 del R. D. 1627/1997, del 24 d' 
octubre.  
L'objectiu principal d'aquesta avaluació serà el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar, o en el seu cas, controlar i reduir els citats Riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació.                                                                                                           
 
Riscos Probabilit

at 
Gravetat Avaluació 

Risc 
 1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
 2.-Caigudes de persones al mateix nivell.                    ALTA GREU ELEVAT 
 3.-Caiguda d’objectes per desplom.                            MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 5.-Caiguda d’objectes.                                                  ALTA GREU ELEVAT 
 6.-Trepitjades sobre objectes.                                       ALTA GREU ELEVAT 
 7.-Cops contra objectes immòbils.                            ALTA LLEU MEDI 
 8.-Cops amb elements mòbils de màquines.           BAIXA GREU BAIX 
 9.-Cops amb objectes o eines.                        MÈDIA LLEU BAIX 
 10.-Projecció de fragments o partícules.                  MÈDIA LLEU BAIX 
 13.-Sobreesforços.                                                    BAIXA LLEU ÍNFIM 
 15.-Contactes tèrmics.                                               BAIXA GREU BAIX 
 16.-Contactes elèctrics.                                             MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
 17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.      MÈDIA LLEU BAIX 
 19.-Exposició a radiacions.                                 MÈDIA GREU MEDI 
 20.-Explosions.                                                          BAIXA MOLT  GREU MEDI 
 21.-Incendis.                                                             BAIXA GREU BAIX 
 22.-Causats per éssers vius.                                        BAIXA LLEU ÍNFIM 
 23.-Atropellaments, cops i topades contra vehicles.    BAIXA GREU BAIX 
 26.-O.R.: manipulació de materials tallants.     ALTA LLEU MEDI 
 27.-Malalties causades per agents químics.     MÈDIA GREU MEDI 
 28.-Malalties causades per agents físics.        MÈDIA GREU MEDI 
 
 
OBSERVACIONS  
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 
(15 i 19)  Risc específic del treball de tall de metalls mitjançant bufador. 
(16)  Risc degut al contacte directe amb  cables aeris  i contacte indirecte causat per errades 
d’aïllament a les màquines. 
(17  i 27)  Risc causat per la presència de pols pneumoambiòtic. 
(28)  Risc causat per  vibracions de la traginadora de trabuc ”dúmper”  i del martell rompedor  i  
risc causat pel nivell de soroll. 
 
Norma de seguretat 
 
El personal encarregat de la realització d’aquesta activitat caldrà que conegui els riscos 
específics, així com l’ús dels mitjans auxiliars necessaris pel desenvolupament d’aquestes 
tasques amb la major seguretat possible. 
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1.01.1.k Abans de la demolició : 
• L’edifici s’envoltarà amb una tanca segons les ordenances municipals; en el cas que 

envaeixi la calçada s’haurà de demanar permís a l’Ajuntament, i serà senyalitzat 
convenientment amb els senyals de seguretat vial corresponents. 

• Sempre que sigui necessari, es complementarà la mesura anterior amb la col·locació de 
marquesines, xarxes o qualsevol altre dispositiu equivalent per evitar el risc de caiguda 
d’objectes  cap a fora del solar. 

• S’establiran accessos obligatoris a la zona de treball, convenientment protegits amb 
marquesines, etc. 

• S’anul·laran totes les preses de les instal·lacions existents en les zones de l’edifici a 
demolir. 

• S’instal·laran preses d’aigua provisionals per al reg de les runes evitant d’aquesta manera 
la formació de pols durant  la realització dels treballs. 

• S’instal·larà l’embrancament elèctric provisional, que disposarà de diferencials d’alta 
sensibilitat (30 m A) per a l’alimentació de  sortida de llum i dels diferencials de mitja 
sensibilitat (300 mm A) per a la maquinària elèctrica (muntacàrregues). 

• Es lligaran als diferents forjats els conductes d’evacuació de runes, que evacuaran sobre 
dels respectius contenidors, que es retiraran periòdicament mitjançant camions. 

• Es dotarà l’obra d’instal·lacions d’higiene i benestar pel personal de demolició, i de la 
senyalització de seguretat en el treball necessària. 

   
1.01.1.l Durant la demolició : 
 L’ordre de la demolició es realitzarà, en general, de dalt a baix i de tal forma que la demolició 
es realitzi al mateix nivell, sense que hi hagi persones situades a la mateixa vertical ni a la 
proximitat d’elements que s’abatin o es tombin. 
• En qualsevol treball que presenti un risc de caiguda a diferent nivell, de més de 2,5 metres, 

l’operari haurà d’utilitzar cinturons anticaiguda ancorats a punts fixes o a punts mòbils, 
guiats per sirgues o cables en posició horitzontal, adequadament ancorats en tots dos 
extrems. 

• Cap operari es col·locarà damunt d’un mur a enderrocar que tingui menys de 35 cm. de 
gruix. 

• En el cas, de les zones de pas, fora de l’àrea de demolició es procurarà instal·lar les 
corresponents baranes de seguretat als perímetres de buits tant a nivell horitzontal com a 
nivell vertical. 

• Els productes de la demolició es conduiran, per a la seva evacuació, a lloc de càrrega 
mitjançant rampes, tremuges, transport mecànic o a mà o altres mitjans que evitin llençar 
les runes des de dalt. 

• En demolir els murs exteriors d’una alçada considerable, s’hauran de tenir instal·lades 
marquesines de gran resistència, amb la finalitat de protegir a totes les persones que es 
trobin a nivells inferiors. 

• L’abatiment d’un element es realitzarà tot i  permetent el gir, però no així el desplaçament 
dels seus punts de recolzament. Ajudat per mecanismes que treballen per sobre de la línia 
de recolzament de l’element  que permeten el descens d’una manera lenta. 

• En cas de tall d’elements en tensió s’ha de vigilar l’efecte fuetada. 
• Les zones de treball hauran d’estar suficientment il·luminades. 
• S’evacuaran totes les runes generades en la mateixa jornada a través dels conductes 

d'evacuació o altres sistemes instal·lats amb aquesta finalitat, procurant, en acabar la 
jornada, deixar l’obra neta i endreçada. 

• No es podran acumular runes ni tampoc es podran recolzar elements contra tanques, murs 
i suports, propis o mitgers, mentre aquests hagin d’estar dempeus, tampoc es dipositaran 
runes  sobre de les bastides. 

• En finalitzar la jornada no podran quedar elements de l’edifici en un estat inestable que el 
vent, les condicions atmosfèriques o altres causes puguin provocar el seu esfondrament. 

• Es protegiran de la pluja mitjançant lones o plàstics, les zones o elements de l’edifici que 
puguin ser afectades per aquestes. 

• Per a la limitació de les zones d’aplec de runes s’empraran tanques per a vianants 
col·locades braç a braç, tancant la totalitat d’aquesta zona. 

• Tota la maquinària d’evacuació, en realitzar marxa enrere, haurà d’activar un senyal 
acústic. 



Actuacions a  l'Escola Soler de Vilardell 
 

A1.Estudi bàsic de seguretat i salut   9/44 

• A causa de les característiques de treball a que s’exposen els operaris, aquests empraran 
en tot moment casc, botes de seguretat i granota de treball. 

• En el cas de la manipulació de materials que presentin risc de tall o que puguin erosionar  
al treballador, aquest emprarà guants de cuir. 

• En cas que es generi pols es regaran les runes. 
• En cas que no sigui possible la reducció de la pols i fibres generat en el procés de 

demolició, els treballadors hauran d’emprar mascaretes antipols adequades, per evitar que 
hi hagi problemes a les vies respiratòries. 

• En el cas d’utilització d’eines manuals que generin projecció de partícules, s’hauran 
d’utilitzar ulleres de protecció contraimpactes mecànics. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat, a l’igual que el martell pneumàtic. Si no fos 
possible, l’operari haurà d’utilitzar equip de protecció individual (auriculars o tampons). 

• En cas de tall de bigues metàl·liques mitjançant bufador, l’operari emprarà les 
corresponents proteccions oculars, guants de cuir amb màniga alta, botes de seguretat, 
polaines i davantal. 

 Després de la demolició : 
 Un cop realitzada la demolició s’haurà de fer una revisió general de l’edificació adjacent per 
observar les possibles lesions que s'hagin pogut produir durant l’enderrocament. 
• S’ha de deixar el solar net, sense cap runa, podent així  iniciar els treballs de construcció 

del nou edifici. 
     
1.01.1.m Elements auxiliars 
 En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran per  realitzar els treballs 
d’aquesta activitat. 
 
Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització 
 
Les proteccions col·lectives esmentades en les normes de seguretat es troben constituïdes 
per : 
Baranes de seguretat formades per sistemes de subjecció, passamans, barra 
intermèdia i entornpeu. L’alçada de la barana  serà de 90 cm., i el passamà haurà de 
tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els guardacossos hauran d’estar 
situats a 2,5 metres entre ells com a  màxim. 
Xarxes de seguretat, horitzontal o verticals segons cada cas, que seran de poliamida 
amb un diàmetre mínim de la corda de mm. i un llum de xarxa màxima de 100x100 
mm. La xarxa anirà proveïda de corda perimetral de poliamida de 12 mm. De 
diàmetre com a mínim, ancorada. L’ancoratge òptim de les xarxes, són els pilars, ja 
que així la xarxa pot romandre convenientment tensa de manera que pot suportar al 
seu centre un esforç de fins a 150 Kp.. 
Tanques tubulars de peus drets de limitació i protecció, de 90 cm. d’alçada; o  
"palenques" de peus inclinats units a la part superior per un tauló de fusta. 
Senyalització de seguretat vial, segons el codi de circulació, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 
 
Senyal de perill indefinit.                                  
Cartell indicatiu d’entrada i sortida de camions. 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, del 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada  en  aquesta activitat: 
Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell.     
Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
Senyal d’advertència de risc elèctric.    
Senyal d’advertència de perill en general. 
Senyal d’advertència de matèries explosives.  
Senyal de prohibit  el pas als vianants. 
Senyal de no fumeu.     
Senyal de protecció obligatòria del cap. 
Senyal de protecció obligatòria de la cara.   
Senyal de protecció obligatòria de la vista 
Senyal de protecció obligatòria de l’oïda.    
Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
Senyal de protecció obligatòria dels peus.   
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Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
Senyal de protecció obligatòria del cos.   
Senyal de protecció individual obligatòria contracaigudes. 
 
Sempre que les condicions de treballa exigeixin altres elements de protecció, es col.locaran a 
l’obra seguint els vriteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que ha de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 
 

 
 
Relació d'equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treball  manual de demolició pels operaris especialitzats: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Cinturó de seguretat. 
 - Ulleres panoràmiques (contra la pols). 
- Granota de treball. 
• Pels treballs de demolició auxiliats amb el bufador: 
 - Cascos. 
 - Ulleres de vidre fumat per a la protecció de radiacions emeses per raigs d’infrarojos. 
 - Guants de cuir. 
 - Davantal de cuir. 
 - Maniguets de cuir. 
 - Granota de treball. 
 - Botes de cuir amb polaines. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
• Treball manual de demolició auxiliat amb el martell pneumàtic: 
 - Cascos. 
 - Guants de cuir. 
 - Botes de seguretat. 
 - Granota de treball. 
 - Cinturó de seguretat anticaiguda. 
 - Protecció auditiva (auriculars o tampons). 
 - Canelleres. 
• Treballs de transport horitzontal (conductors): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori. 
• Treballs de transport vertical (operadors de grua): 
- Cascos. 
- Guants de cuir.  
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin d’altres elements de protecció, seran 
proporcionats  als treballadors dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de  realitzar l’empresa constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
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Els Equips de Protecció individual hauran de complir en tot moment els requisits establerts al 
RD 773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes 
UNE. 
  
Ram de paleta 
  
Definició: 
 
Conjunt de treballs necessaris per la realització d’estructures de fàbrica de maó, mitjançant 
l’execució de paraments verticals emplaçats sobre bases portants, per l’execució de 
tancaments exteriors, de divisió interior, així com els revestiments de paraments tant exteriors 
com interiors i ajudes amb la  resta d’oficis relacionats amb la construcció. 
 
Atès que totes les tasques relacionades amb la construcció d’obres de fàbrica de ram de paleta 
s’executen a un nivell superior al del terra, tenen la consideració de treballs realitzats en 
alçada. 
 
Recursos considerats: 
 
Materials:  Peces ceràmiques massisses de tancament, 
   Blocs de formigó, maçoneria, adobs. 
   Formigons 
   Morters 
   Armadures metàl·liques 
   Biguetes prefabricades ( de formigó o de ferro) 
   Fusta 
Energies i fluïts: Aigua 
   Electricitat 
   Esforç humà 
Eines:   Elèctriques portàtils  
   Martell picador elèctric 
   Trepant 
   Hidropneumàtiques portàtils 
   Martell picador pneumàtic 
   Pala, cistell carreter, esporta. 
   Cubell ordinari, caldereta o cubell italià. 
   Gaveta. 
   Paleta, palatí, llana 
   Regles, esquadres, cordills, olleres, nivell, plomada 
   Macetes, punters i escarpa 
   Serra d’arc 
   Eines de tradició 
   Ternals i politges. 
Maquinària:  Formigonera (amasadora de morter). 
   Taula tronçadora circular portàtil per la fusta. 
   Taula tronçadora circular portàtil per la ceràmica. 
Medis auxiliars: Bastida d’estructura modular 
   Senyals de seguretat 
   Termes i balises d’advertència e indicació de riscs. 
   Rètols d’advertència a tercers. 
 
Normes d’actuació preventiva en treballs de ram de paleta: 
 
Normes de caràcter general. 
La construcció de fàbrica de maons s’efectuarà des de bastides tubulars que es muntaran a tot 
el perímetre de l’obra. 
El tancament de façanes amb maons o blocs de cara vista no es farà des de ponts penjats amb 
plataforma de taulons sobre lires suspeses. La utilització de bastides metàl·lics penjades tipus 
gòndola seran utilitzades amb caràcter restrictiu pel risc potencial que comporta la seva 
utilització. 
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El personal que treballi sobre bastides ha de disposar d’una amplia experiència en la seva 
utilització i sempre utilitzarà el cinturó de seguretat lligat mitjançant dispositiu de retenció a una 
sirga de seguretat i desplaçament ancorada a l’estructura de l’edifici. 
 
Quan la construcció de l’obra de fàbrica del maó no pugui ser executada des de bastides 
tubulars i si les circumstàncies tècniques ho permeten, s’efectuarà des de l’interior de l’obra i 
sobre el forjat. Els operaris es protegiran contra el risc de caiguda d’alçada, mitjançant xarxes 
horitzontals situades en la planta immediatament inferior o xarxes verticals subjectes a forques 
metàl·liques. 
 
Quan un treballador hagi de realitzar el seu treball en alçades superiors a 2,00 m. i no pugui ser 
protegit mitjançant proteccions col·lectives adequades, haurà d’anar provist de cinturó de 
seguretat i les seva subjecció ha de estar prevista en projecte i en la planificació dels treballs, 
havent d’acreditar prèviament que ha rebut la formació suficient. 
 
S’efectuarà un estudi d’habilitació de les zones de treball, per preveure la col·locació de 
plataformes, torretes, zona de pas i plataformes d’accés, i poder utilitzar-los de forma 
convenient. 
 
Es comprovarà la situació, l’estat i requisits dels medis de transport i elevació dels materials per 
l’execució d’aquests treballs ( grues, cabrestant, cunyes portapalets, eslingues, carretilla 
portapalets, plataformes de descàrrega, etc), amb antelació a la seva utilització. 
 
En els accessos als talls, es procedirà a la formació de zones de pas mitjançant passarel·les de 
0,60 m d’amplada mínima, compostes per taulons per tal de que les persones que hi circulin no 
hagin de fer-ho per sobre dels blocs, ferralla, biguetes i revoltons. Aquestes plataformes 
estaran formades per taulers de longitud tal que abracin, com a mínim, tres biguetes. 
 
Els buits horitzontals que puguin quedar al descobert sobre el terreny a causa dels treballs, del 
qual  les seves dimensions puguin permetre la caiguda de persones al seu interior, hauran de 
ser tapats al nivell de la cota de treball instal·lant si es necessari passarel·les completes i 
reglamentàries pels vianants o personal de l’obra.  
  
No s’instal·laran bastides en les proximitats de línies en tensió. Es poden estimar com correctes 
les següents distàncies de seguretat: 3,0 m. per línies de fins 5.000 V.  i 5,00 m. per sobre de 
5.000 V. 
Quan es realitzin treballs en nivells superposats es protegiran als treballadors dels nivells 
inferior amb xarxes,  marquesines rígides o elements de protecció equivalents. 
Quan pel procés productiu s’hagin d’enretirar les xarxes de seguretat, es realitzarà de forma 
simultània aquest procés  amb la col·locació de baranes i rodapeus o clausurant els buits 
horitzontals, de manera que s’eviti l’existència d’obertures sense protecció 
Es procurarà no rebassar mai el màxim de càrrega manual transportada per un sol operari, per 
sobre de 50 Kg (recomanable 30 Kg en homes i 15 Kg en dones). 
Com norma general es suspendran els treballs quan plogui, nevi o existeixi vent amb una 
velocitat superior a 50 km/h en aquest últim cas es retiraran els materials i eines que puguin 
caure. 
 
Riscos més freqüents: 
 
 - Generació excessiva de pols  
 - Caigudes des d’elements provisionals d’accés 
 - Caigudes des de punts alts 
 - Caiguda imprevista de materials transportats 
 - Cops i ensopegades amb objectes i maquinària 
 - Sobreesforços per postures incorrectes 
 - Fallida de l’estructura 
   - Accidents derivats de les condicions atmosfèriques 
 - Bolcada de màquines i camions 
 - Contacte elèctric directe amb línies elèctriques en tensió 
 - Desplom de l’estructura auxiliar 
 - Sobreesforços per postures incorrectes 
   - Accidents derivats de les condicions atmosfèriques 
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 - Desplom de l’estructura auxiliar 
 - Desplom i/o caiguda de les parets 
 - Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
 - Ferides en peus amb objectes punxant 
 - Riscos derivats de l’emmagatzematge dels materials 
 - Lesions en mans i peus. 
 
6 Revestiments de paraments 
 
1.01 Introducció 
 
Definició 
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspectes. 
 
Tipus 
• Exteriors: 

- aplacats o xapats: revestiment exterior de paraments amb plaques de fusta, taulons de 
fusta, perfils d’alumini, perfils metàl·lics amb acabat decoratiu i plaques rígides d’acer, o 
altres. 

- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per 
eliminar les irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre 
acabat posterior. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, 
manyeria i elements d’instal·lacions, situats a l’exterior amb pintures i vernissos. 

- Estucat: revestiment continu exterior de morter de ciment, de calç i ciment o de resines 
sintètiques, que s’aplica en una o més capes a un parament prèviament arrebossat amb 
la finalitat de millorar la superfície d’acabat del mateix. 

 
• Interiors:  

- aplacats o xapats: revestiment interior de paraments amb planxes rígides de suro, 
taules i taulons de fusta, perfils d’alumini o de plàstic, perfils metàl·lics amb acabat 
decoratiu i plaques rígides d’acer inoxidable o PVC, o altres. 

- enrajolat de parets: revestiment de paraments interiors amb rajoles de València 
- arrebossats: revestiment continu de morter de ciment, calç o mixte, que s’aplica per 
eliminar les irregularitats d’un parament i pot servir de base per l’estucat o un altre 
acabat posterior. 

- flexibles:  revestiment continu de paraments interiors amb papers, plàstics, microfusta i 
microsuro, per a acabat decoratiu de paraments, presentats en rotlles flexibles. 

- refererit: revestiment continu interor de guix negre, que s’aplica a les parets per 
preparar-les, abans de l’operació més fina del lliscat. 

- lliscat: revestiments contnus interiors de guix blanc, que constitueix la terminació o 
acabament que es fa a sobre de la superfície del referit. 

- pintures: revestiment continu de paraments i elements d’estructura, ram de fuster, 
manyeria i elements d’instal·lacions, situats a l’interior amb pintures i vernissos. 

- teixits: revestiment continu de paraments interiors amb materials tèxtils o moquetes a 
base de fibra natural o artificial. 

 
Observacions generals 
S’haurà de considerar una previsió d’elements auxiliars com: 

- per a revestiments exteriors: bastides de façana o bastides penjades, etc. 
- per a revestiments interiors: bastides de cavallets, escales de mà, etc. 

En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’utilitzaran gruetes de petita capacitat. 
Als treballs interiors s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant 
punts de llum la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica de 100 lux. 
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar, així com també les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
 



14/44  A1.Estudi bàsic de seguretat i salut    
 

7 Revestiments exteriors 
 
1.01 Definició i descripció 
 
Definició 
Element superficial que, aplicat a un parament, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspectes. 
 
En el cas de l'obra d'enderroc el revestiment correspondrà al parament amb la finca veïna en 
cas que no s'executi inmediatament l'obra de l'edifici de nova construcció. 
Atès que es tracta de la previsió d'una unitat d'obra d'acord amb les condicions de la mateixa 
en el moment de l'execució a continuació es fa la descripció general dels diversos sistemes de 
revestiment. 
 
Descripció 
Els revestiments es realitzen en les següents fases: 

• Revestits o xapats: 
• col·locació d’ancoratge. 
• muntatge de plaques. 

• Arrebossats:  
• tapar desperfectes del suport amb el mateix tipus de morter que s’emprarà. 
• Humectar el suport prèviament net, i arrebossar. 
• es suspendrà el treball amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
• passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi. 

• Pintures: 
• la superfície del suport estarà seca i neta, eliminant-se eflorescències, etc. 
• s’ha d’evitar la generació de pols a les proximitats de les zones per pintar. 
• es suspendrà el pintat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 

• Adreçat:  
• s’ha de comprovar que el morter de l’arrebossat sobre el qual s’acabarà s’ha adormit. 
• es suspendrà l’adreçat amb temperatures extremes i es protegirà si plou. 
• s’evitaran els cops o vibracions mentre duri l’adormiment del morter. 
• passades 24 hores de la seva execució, s’humectarà la superfície fins que s’adormi.  

En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material 
s’elevarà a través de maquinària instal·lada per a aquest fi: muntacàrregues, gruetes, etc. El 
transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. Pel transport del material 
paletitzat des del camió o magatzem fins als aparells elevadors, es realitzarà mitjançant carretó 
elevador. 
 
Per a realitzar els revestiments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• operadors de grua. 
• operaris de muntatge de plaques, pintors o manipuladors de morter, segons el cas. 
• operadors de carretó elevador. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
realització dels revestiments: 
• maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc. 
• estris: bastides tubulars modulars, bastides penjades, bastides de cavallets, escales de mà, 

proteccions col·lectives i personals, etc. 
• eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
• presa provisional d’aigua. 
• instal·lació elèctrica provisional. 
• instal·lacions d’higiene i benestar. 
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Relació de riscos i la seva avaluació 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se en funció 
de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al procés constructiu, 
segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar o en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.              ALTA MOLT GREU CRÍTIC 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.       ALTA GREU ELEVAT 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.                   MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.               BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
6.-Trepitjades sobre objectes.  ALTA GREU ELEVAT 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  BAIXA GREU BAIX 
9.-Cops amb objectes o eines.  MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
 
OBSERVACIONS : 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombaments de material de 
revestiment. 
(18 i 27)   Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments 
tòxics. 
(20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
 
Norma de seguretat 
 
Posta a punt de l'obra 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el 

muntacàrregues d’obra, per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per a les elevacions 
de morters, formigons, guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’ha d’assegurar que ja 
estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l'execució de l’obra.  

 
Procés 
• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics 

i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir la bastida neta i endreçada. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors /balconeres, cornises, etc.). 
• En iniciar-se la jornada, es revisarà tota la bastimentada i mitjans auxiliars, comprovant-se les 

seves proteccions i estabilitat. 
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• Posat que per necessitats de construcció no es pogués instal·lar la barana de seguretat, 
l’operari exposat a risc de caiguda a diferent nivell haurà d’emprar el cinturó convenientment 
ancorat. 

• S’ha de mantenir la bastimentada neta de substàncies pastoses per evitar lliscaments. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 

plataformes específiques. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es tallessin, podrien convertir-se en “llaç” amb 

el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes al mateix nivell i fins i tot des d’alçada. 
• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 

cops, ferides i erosions. 
• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, 

i es tindrà especial cura de no posar el peu sota del palet. 
• Per evitar lumbàlgies es procurarà, en el transport manual de material, que aquest no superi 

els 30 Kg. 
• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 

d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 
• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 

seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si en aquests treballs hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• Posat que es treballi a una bastida de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà una 
protecció a base de barana perimètrica. 

• És prohibit l’ús de cavallets en balcons sense haver instal·lat un sistema de protecció contra 
les caigudes des d’alçada. Si no existeix aquesta protecció, es penjaran d’elements ferms de 
l’estructura cables amb els què amarrar el fiador del cinturó de seguretat. 

 
Aplacat o xapat 
• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida ha de ser fixa, quedant completament prohibit l’ús de 

bastida penjada. 
• Es suspendrà la col·locació de l’aplacat o xapat quan la temperatura descendeixi per sota de 

+5 ºC. 
• No s’ha de recolzar cap element auxiliar a l’aplacat. 
• El transport de les plaques es farà en gàbies, safates o dispositius semblants dotats de 

laterals fixos o abatibles. 
• S’haurà d’acotar la part inferior on es realitza l’aplacat i a la part superior no es realitzarà un 

altre treball simultàniament, qualsevol que sigui aquest. 
• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
Arrebossats i estucats en fred 
• Els sacs d’aglomerats s’aplegaran ordenadament repartits al costat dels talls on s’hagin 

d’emprar, el més separats possible dels trams per evitar sobrecàrregues innecessàries. 
• Els sacs d'aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (bastida penjada, plataforma de treball 

sustentada mitjançant elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament 
elèctric, etc.) s’empraran dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament involuntari. 

• S’acotarà la part inferior on es realitza l’arrebossat o estucat en fred senyalitzant el risc de 
caiguda d’objectes. 

• És prohibida la simultaneïtat de treballs a la mateixa vertical 
• Els operaris que realitzin la manipulació de morters hauran d’emprar casc de seguretat, 

guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de seguretat si en 
aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En cas que s’empressin procediments pneumàtics per a la realització d’arrebossats, es 
vigilarà que la instal·lació elèctrica compleixi amb el Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.  

 
Pintures 
• S’evitarà  el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es dotarà als 

treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els protegeixin 
d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial antiesquitxades, 
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granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i, quan es necessiti, cinturó de 
seguretat). 

• El vessament de pintures i matèries primeres sòlides com pigments, ciments o d’altres, es 
portarà a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es 
fumarà, menjarà ni es beurà, 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran 
d’estar dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents; a 
aquest adaptador facial anirà acoblat el seu corresponent filtre químic o filtre mecànic quan 
les pintures continguin una alta càrrega pigmentària i sense dissolvents orgànics que evitin la 
ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb riscos d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores 
de calor, com treballs de soldadura o d’altres, tenint previst a les proximitats del tall un 
extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’haurà de fer a 
recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin 
recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos 
per evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la porta 
d’accés al magatzem de pintures. 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de 
càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures haurà de disposar de ventilació. 
• A sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar els següents senyals: 

advertència material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 
 
Elements auxiliars 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat : 

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida penjada 
Bastida de borriquetes 
Taladradora portàtil 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col.locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que haurà de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 
Sistemes de protecció col·lectiva i senyalització 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
 
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de 

la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm. de gruix i 10 cm. 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 
màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció 
format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana 
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres, quallades amb taulons de 
2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
• Senyal d’advertència de risc de caiguda d’objectes. 
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• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal de prohibit el pas als vianants. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus.  
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col.locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que haurà de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
 

 
 
 
Relació d'equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
Pels treballs de pintura: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de goma (neoprè). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
• Cinturó de seguretat, si els calgués. 
• Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte. 
• Pantalla facial, si correspon. 
Pels treballs amb morters: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de goma (neoprè). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
• Cinturó de seguretat, si els calgués. 
Pels treballs d’aplacat o xapat: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de cuir i lona (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
• Cinturó de seguretat, si els calgués. 
 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col.locaran a 
l’obra seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i 
condicions de Salut que haurà de realitzar l’empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997). 
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Els equips de Protecció individual hauran d’acomplir sempre els requisits establerts pel el R.D. 
773/1997, del 30 de mayo; R.D. 1407/1192, del 20 de noviembre, i les corresponents Normas 
UNE. 
 
8 Revestiments interiors 
 
1.01 Definició i descripció 
 
Definició 
Element superficial que, aplicat a un parament interior, està destinat a millorar les seves 
propietats i/o aspecte. 
 
Descripció 
Tipus de revestiments interiors: 
• aplacats o xapats. 
• arrebossats. 
• pintures. 
• Enrajolats de parets:        

- amb morter de ciment 
- amb adhesiu. 

• referits i lliscats.  
• tèxtils.   
• flexibles.   
 
En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. Per fer-ho, s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material 
s’elevarà mitjançant maquinària instal·lada per a aquesta finalitat: muntacàrregues, gruetes, 
etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la respectiva planta. El transport de material 
paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el 
carretó elevador. 
 
Per tal de realitzar els revestiments, serà imprescindible considerar el següent equip  humà: 
• operadors de grua. 
• operaris de muntatge, pintors o manipuladors de morter i guixos, segons el cas. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
realització dels revestiments: 
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, carretó elevador, toro, etc.  
• Estris: bastides tubulars modulars, bastides de cavallets, escales de mà, proteccions 

col·lectives i personals, etc. 
• Eines manuals: pistola fixa-claus, perforadora portàtil, etc. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d‘higiene i benestar 
 
Relació de riscos i la seva avaluació 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà modificar-se 
en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que intervinguin al 
procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre.  
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L’objectiu principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar o en el seu cas controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
 
Riscos  Probabilitat Gravetat Avaluació 

del risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.  MÈDIA MOLT GREU ELEVAT 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell.  MÈDIA GREU MEDI 
3.-Caiguda d’objectes per desplom.  BAIXA GREU BAIX 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.  MÈDIA LLEU BAIX 
5.-Caiguda d’objectes.  BAIXA GREU BAIX 
6.-Trepitjades sobre objectes.  MÈDIA LLEU BAIX 
7.-Cops contra objectes immòbils.  ALTA LLEU MEDI 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.  MÈDIA GREU MEDI 
9.-Cops amb objectes o eines. MÈDIA LLEU BAIX 
10.-Projecció de fragments o partícules.  MÈDIA LLEU BAIX 
13.-Sobreesforços.  BAIXA GREU BAIX 
16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.  BAIXA GREU BAIX 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.  BAIXA MOLT  GREU MEDI 
21.-Incendis.  BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.  ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.  MÈDIA GREU MEDI 
OBSERVACIONS : 
(8) Risc causat pel  moviment d’elements mòbils de maquinària de bombament de material de 
revestiment o degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(18 i 27)  Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments 
tòxics. 
(17, 20 i 21)  Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de materials per xapats, enrajolats de parets, aplacats, 
etc. 
 
Norma de seguretat 
 
Posada a punt de l’obra per a realizar aquesta activitat 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el 

muntacàrregues d’obra; per a elements de poc pes, la grueta, i bombes per elevacions de 
morters, formigons, guixos i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments, s’han d’assegurar que 
ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per a l’execució de la 
resta de l’obra.  

 
Procés 
• El personal encarregat de la realització dels revestiments ha de conèixer els riscos específics 

i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per tal de realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell, s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben 

il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell, es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.). 
• És prohibida la formació de bastides a base d’un tauló recolzat als escalons de dues escales 

de mà, tant les de recolzament lliure, com les de tisores, per evitar el risc de caiguda a 
diferent nivell. 

• És prohibida la formació de bastides a base de bidons, piles de materials i assimilables per 
evitar la realització de treballs sobre superfícies insegures, 

• Fins a 3 metres d’alçada, es podran utilitzar bastides de cavallets fixes. 
• Per sobre de 3 metres, s’han d’emprar cavallets fornits de bastidors mòbils travats. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 

sobre el paviment de dos metres. 
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• En cas que s’hagi de treballar en bastides de cavallets amb risc de caiguda al buit, es posarà 
una protecció a base de barana perimètrica.  

• Les plataformes de treball sobre bastides tubulars mòbils, no es posaran en servei sense 
abans haver ajustat els frens de trànsit per evitar moviments indesitjables. 

• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb mànec 
aïllant” i reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 

• S’ha de mantenir el tall net de substàncies pastoses per evitar relliscades. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliada per 

plataformes específiques de càrrega i descàrrega. 
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es fes, aquests es podrien convertir en un 

“llaç” amb el qual, en ensopegar, es podrien produir caigudes al mateix nivell o fins i tot des 
d’alçada. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per tal d’evitar 
cops, ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro, es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements mòbils, 
i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Per evitar lumbàlgies, es procurarà que el material per transportar manualment no superi els 
30 Kg. 

• És prohibida la connexió de cables als quadres de subministrament d’energia sense les 
clavilles mascle-femella. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments, així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i 
cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent 
nivell. 

  
Aplacat o xapat 
• En el cas d’aplacats o xapats, la bastida haurà de ser fixa, essent totalment prohibit d’emprar 

el  bastiment penjat. 
• No s’ha de recolzar cap element auxiliar al xapat. 
• El transport de les plaques es farà en gàbies, plàteres o dispositius similars dotats de laterals 

fixos o abatibles. 
• Els operaris que realitzin la col·locació de plaques hauran d’emprar casc de seguretat, guants 

de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

 
Entaulellat 
• El tall, mitjançant la serra de trepar, de les plaquetes i demés peces ceràmiques es realitzarà 

a locals oberts per evitar la respiració d’aire amb gran quantitat de pols. 
• Els talls es netejaran de “retalls” i “deixalles de pasta”. 
• Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació mitjançant trompes. 
• És prohibit de llençar les runes directament pels forats de façana o dels patis. 
• Les caixes de plaquetes o rajoles de valència s’aplegaran a les plantes repartides al costat 

dels talls, on  les necessitin, situades el més allunyades possible dels trams, per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

• Les caixes de plaquetes aplegades, mai es disposaran de manera que obstaculitzin les zones 
de pas. 

• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de làtex, granota de treball i botes de 
cuir de seguretat. 

 
Arrebossats, referits i lliscats. 
• Els sacs de conglomerats s’aplegaran ordenadament, repartits al costat dels talls on siguin 

necessaris, el més separat possible dels trams, per evitar sobrecàrregues innecessàries.  
• Els sacs d’aglomerant es disposaran de manera que no obstaculitzin les zones de pas. 
• Quan les plataformes de treball siguin mòbils (plataformes de treball sustentades mitjançant 

elements pneumàtics o per cabrestants moguts per accionament elèctric, etc.) s’empraran 
dispositius de seguretat que evitin el seu lliscament voluntari. 
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• Els operaris que realitzin la manipulació de morters i guixos hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de goma, granota de treball, botes de cuir de seguretat i cinturó de 
seguretat, si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda a diferent nivell. 

• En els treballs d’arrebossat amb màquina s’haurà de vigilar en tot moment que es compleixi el 
Reglament de Baixa Tensió.  

 
Tèxtils i flexibles. 
• El transport de paquets de llates d’empostissar (rotlles de tela, moqueta, goma espuma, etc.) 

es realitzarà mitjançant dos operaris per tal d’evitar els accidents per interferències, 
ensopegades o sobreesforços. 

• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient tant 
com per la renovació constant com per evitar les possibles intoxicacions. 

• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de les coles i dissolvents; i aquest magatzem haurà 
de mantenir una ventilació constant. 

• És prohibit de mantenir en el magatzem pots de dissolvents i coles sense estar perfectament 
tancats, per tal d’evitar la formació d’atmosferes nocives. 

• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran allunyats de qualsevol focus de 
calor, foc o espurna. 

• Els revestiments tèxtils s’emmagatzemaran totalment separats dels dissolvents i coles per 
evitar possibles incendis. 

• S’instal·laran cartells de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de 
coles i dissolvents, i del magatzem de productes tèxtils. 

• En cada magatzem s’instal·larà un extintor de pols química seca. 
• En l’accés a cada planta, on s’estiguin fent servir coles i dissolvents, s’instal·larà un cartell de 

no fumeu. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, botes 

de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils químics 
tòxics. 

 
Pintures 
• Es farà el màxim per evitar el contacte directe de pintures amb la pell, per la qual cosa es 

dotarà els treballadors que realitzin l’emprimació, de peces de treball adequades, que els 
protegeixin d’esquitxades i permetin la seva mobilitat (casc de seguretat, pantalla facial 
antiesquitxades, granota de treball, guants de neoprè, botes de seguretat i en els casos que 
es necessiti, cinturó de seguretat 

• El vessament de pintures i matèries primes sòlides com pigments, ciments, i d’altres, es durà 
a terme des de poca alçada per evitar esquitxades i núvols de pols. 

• Quan es treballi amb pintures que continguin dissolvents orgànics o pigments tòxics, no es 
fumarà, ni es menjarà ni es beurà. 

• Quan s’apliquin emprimacions que desprenguin vapors orgànics, els treballadors hauran de 
ser dotats d’adaptador facial que ha de complir amb les exigències legals vigents, a aquest 
adaptador facial hi anirà acoblat el seu corresponent filtre químic, o filtre mecànic quan les 
pintures continguin una alta càrrega de pigment i sense dissolvents orgànics que evitin  la 
ingestió de partícules sòlides. 

• Quan s’apliquin pintures amb risc d’inflamació, s’allunyaran del treball les fonts irradiadores de 
calor, com treballs de soldadura i d’altres, tenint previst pels voltants del tall un extintor. 

• L’emmagatzematge de pintures susceptibles d’emanar vapors inflamables s’hauran de fer en 
recipients tancats, allunyant-los de fonts de calor i, en particular, quan s’emmagatzemin 
recipients que continguin nitrocel·lulosa s’haurà de realitzar una volta periòdica dels mateixos 
per tal d’evitar el risc d’inflamació. S’instal·laran extintors de pols química seca al costat de la 
porta d’accés al magatzem de pintures 

• Els pots industrials de pintures i dissolvents s’aplegaran a sobre de taulons de repartiment de 
càrregues per evitar sobrecàrregues innecessàries. 

• El magatzem de pintures disposarà de ventilació. 
• Sobre de la porta del magatzem de pintures s’hauran d’instal·lar les següents senyals: 

advertència de material inflamable, advertència material tòxic, no fumeu. 
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Elements auxiliars 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat: 

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Formigonera pastera 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 
Serra 
Taladradora portàtil 
 
Sistemes de protecció col.lectiva i senyalització 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamans, barra intermèdia i sòcol. L’alçada 

de la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 
cm d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com 
a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm i reforç 
central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció 
format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana 
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Marquesines o viseres de protecció que volin entre 1,5 i 2 metres quallades amb taulons de 
2,5 cm. de gruix i 20 cm. d’ample. 

• Extintor de pols química seca. 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
- Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
- Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
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Relació d’equips de protecció individual 
 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
Pels treballs amb pintura i coles: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau..  
Pels treballs amb morters i guixos: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
Pels treballs de revestit o xapat: 
- Cascos de seguretat 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
 
9 Paviments 
 
1.01 Introducció 
 
Definició 
Element superficial que, aplicat a un sòl, està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 
 
Descripció 
• tipus de revestiments amb peces rígides:  

amb rajoles de pedra, ceràmiques rebudes amb morter, ceràmiques enganxades, de 
ciment, de ciment permeable, de terratzo, de formigó, de parquet hidràulic, de fosa, de 
xapa d’acer i d’asfalt. 
amb llistons d’empostissar (mosaic). 
amb posts (fusta). 
amb lloses de pedra. 
amb plaques de formigó armat. 
amb llambordins de pedra i formigó. 

 
• tipus de revestiments flexibles:  

Llosetes de moqueta autoadhesives, de linòleum adherides, de PVC homogeni o 
heterogeni adherides a tocar o soldades. 
Rotlles de moqueta adherits, tesats per adhesió o tesats per llates d’empostissar; de 
linòleum adherits, de goma adherits o rebuts amb ciment, de PVC homogeni o 
heterogeni adherits amb juntes a tocar o soldades. 
Rajoles de policloroprè adherides o rebudes amb ciment, de goma adherides o rebudes 
amb ciment. 

 
- tipus de soleres: per a instal·lacions, lleugeres, semipesants i pesants. 
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En la realització d’aquesta activitat constructiva, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per la seva construcció. Per això s’haurà de 
considerar un previ aplec de material a les respectives plantes. Aquest aplec de material  
s’elevarà mitjançant la maquinària instal·lada per a aquella fi: grues, muntacàrregues, gruetes, 
etc. El transport s’auxiliarà mitjançant toros a la corresponent planta. El transport del material 
paletitzat des del camió o magatzem fins els aparells elevadors es realitzarà mitjançant el 
carretó elevador. 
Per realitzar els paviments serà imprescindible considerar el següent equip humà: 
• operadors de grua. 
• enrajoladors i d’altres. 
• operadors de carretó elevador. 
 
També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per dur a terme la 
realització dels paviments: 
• Maquinària: formigonera pastera, bomba de morter, traginadora de trabuc “dúmper” de 

petita cilindrada per transport auxiliar,  carretó elevador, toro, etc.  
• Estris. 
• Eines manuals. 
• Presa provisional d’aigua. 
• Instal·lació elèctrica provisional. 
• Instal·lacions d’higiene i benestar. 
 
 
Observacions generals 
En aquesta activitat, per facilitar el transport vertical, s’empraran gruetes de petita capacitat, 
sistemes de bombatge pneumàtic de morters o assimilables.  
Aplec de material paletitzat, les elevacions del qual s’haurien d’haver realitzat abans del 
desmuntatge de la grua. 
Als treballs interiors, s’ha de garantir la il·luminació a les zones de pas i de treball mitjançant 
punts de llum, la potència dels quals ha de ser d’una intensitat lumínica mèdia de 100 lux.  
S’ha de considerar, abans de l’inici d’aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimètriques de limitació del solar per evitar l’entrada de personal aliè a l’obra; les 
instal·lacions d’higiene i benestar així com també, les preses provisionals d’obra (aigua i 
electricitat). 
 
Relació de riscos i la seva avaluació 
 
A la relació de les causes dels accidents s’ha tingut en compte la guia d’avaluació de riscos 
editada pel Departament de Treball de la Generalitat, considerant a cada activitat només els 
riscos més importants. I a la seva avaluació s’han tingut en compte les consideracions 
constructives del Projecte d’Execució Material de l’obra, considerant que: la probabilitat és la 
possibilitat que es materialitzi el risc, i la gravetat (severitat) és la conseqüència normalment 
esperada de la materialització del risc. 
A la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta avaluació podrà ésser 
modificada en funció de la tecnologia que aporti l’empresa constructora o empreses que 
intervinguin al procés constructiu, segons disposa l’Article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 
d’octubre.  
L’objectiu  principal d’aquesta avaluació és el d’establir un esglaonament de prioritats per 
anul·lar, o al seu cas, controlar i reduir aquests riscos, tenint en compte les mesures 
preventives que es desenvolupen a continuació. 
Riscos  Probabilit

at 
Gravetat Avaluació del 

risc 
1.-Caigudes de persones a diferent nivell.                  BAIXA MOLT GREU MEDI 
2.-Caigudes de persones al mateix nivell                     MÈDIA GREU MEDI 
4.-Caiguda d’objectes per manipulació.                     BAIXA LLEU ÍNFIM 
5.-Caiguda d’objectes.                                                BAIXA GREU BAIX 
8.-Cops amb elements mòbils de màquines.             MÈDIA GREU MEDI 
10.-Projecció de fragments o partícules                     MÈDIA LLEU BAIX 
11.-Atrapaments per o entre objectes.                       BAIXA GREU BAIX 
13.-Sobreesforços.                                                        BAIXA GREU BAIX 
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16.-Contactes elèctrics.  MÈDIA GREU MEDI 
17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives.          MÈDIA GREU MEDI 
18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives   

MÈDIA GREU MEDI 

20.-Explosions.                                                             BAIXA MOLT GREU MEDI 
21.-Incendis.                                                                 BAIXA GREU BAIX 
26.-O. R.: manipulació de materials abrasius.               ALTA LLEU MEDI 
27.-Malalties causades per agents químics.                  MÈDIA GREU MEDI 
OBSERVACIONS : 
(8)  Risc causat pel moviment d’elements mòbils de maquinària de bombatge de material o 
degut a la manipulació de l’esmoladora angular. 
(11)  En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 
(16) Risc específic en treballs de poliment 
(18 I 27) Risc causat pel contacte de la pell amb el morter o a l’ús de dissolvents o pigments 
tòxics. 
(17, 20 i 21)   Risc causat per l’ús de dissolvents. 
(26)   Risc causat per la manipulació de peces per pavimentar. 
 
Norma de seguretat 
 
Posada a punt de l’obra per a realizar aquesta activitat 
• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant la grua, el 

muntacàrregues d’obra; per elements de poc pes, la grueta, i bombes per les elevacions de 
morters, formigons i materials a granel. 

• Donats els treballs que es desenvolupen a l’activitat de revestiments s’ha d’assegurar que 
ja estan construïdes les instal·lacions d’Higiene i Benestar definitives per l’execució de la 
resta de l’obra. 

 
1.01.01 -  Procés 
• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics 

i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per realitzar-los amb la major seguretat possible. 
• Per evitar el risc de caiguda al mateix nivell s’haurà de mantenir el tall net, endreçat i ben 

il·luminat. 
• Per evitar el risc de caiguda a diferent nivell es respectaran les baranes de seguretat ja 

instal·lades a les activitats anteriors (balconeres, cornises, etc.) 
• Si hi ha substàncies pastoses (pel poliment del paviment) s’haurà de limitar amb garlandes 

i senyalitzar el risc de pis lliscós. 
• La il·luminació mínima a les zones de treball ha de ser de 100 lux, mesurats a una alçada 

sobre el paviment de dos metres. 
• La il·luminació mitjançant portàtils es realitzarà emprant “portabombetes estancs amb 

mànec aïllant” i  reixeta de protecció de la bombeta; alimentats a 24 Volts. 
• El material paletitzat serà transportat mitjançant ungles portadores de palets 

convenientment bragat a la grua. 
• Si l’entrada de material paletitzat a planta es realitza amb la grua torre, ha de ser auxiliat 

per plataformes específiques.   
• S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. 
• Els fleixos s’han de tallar, doncs, posat que no es faci, aquests podrien convertir-se en un 

“llaç”, amb el qual, en ensopegar, es produïssin caigudes a diferent nivell, i fins i tot des 
d’alçada. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per evitar 
cops, ferides i erosions.  

• En la manipulació del toro es procurarà no introduir les mans ni els peus als elements 
mòbils, i en especial, es tindrà la precaució de no posar el peu sota el palet. 

• Per evitar lumbàlgies es procurarà que el material a transportar manualment no superi els 
30 Kg. 

• Es vigilarà en tot moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició 
d’interruptors diferencials i magnetotèrmics al quadre de zona. 

• És prohibit de connectar cables als quadres de subministrament d’energia sense les 
clavilles mascle-femella. 
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• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d’emprar casc de 
seguretat, guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de 
seguretat i cinturó de seguretat si en aquests treballs a desenvolupar hi ha risc de caiguda 
a diferent nivell. 

 
1.01.01.a -  Peces rígides 
• El tall de peces de paviment s’executarà a una via humida per evitar lesions als pulmons 

per treballar en ambients amb pols neumoconiòtiques. 
• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant el tallador 

a sotavent, per evitar en la forma del possible, de respirar els productes del tall en 
suspensió. 

• Posat que es realitzessin els talls amb serra circular o rotaflex (radial) es tindrà molt de 
compte amb la projecció de partícules, per la qual cosa s’ha de fer a un lloc on el trànsit de 
personal sigui mínim, i cas de no ser així, s’haurà d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment s’aixecaran  sobre  palets convenientment fetes les vorades.  
• Les peces del paviment s’aixecaran a les plantes a sobre de plataformes emplintades, cas 

de no estar paletitzats i totalment fetes les vorades. 
• Les peces s’hauran d’apilar correctament dins de la plataforma emplintada, apilades dins 

de les caixes de subministrament i no es trencaran fins a l’hora d’utilitzar el seu contingut. 
• El conjunt apilat es fleixarà o lligarà a la plataforma d’hissat per evitar vessaments de la 

càrrega. 
• Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a l’interior de gàbies 

de transport per evitar accidents per vessament de la càrrega.  
• Els sacs d’aglomerant s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats a sobre de 

plataformes emplintades, fermament amarrades per evitar vessaments. 
• Els llocs de trànsit de persones s’hauran d’acotar mitjançant cordes amb banderoles a les 

superfícies recentment solades. 
• Les caixes o paquets de paviment s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat 

dels talls, a on es vagi a col·locar. 
• Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de mode que obstaculitzin les 

zones de pas. 
• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació interna de l’obra, es 

tancarà l’accés, indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 
• Els llocs en fase de poliment seran senyalitzats mitjançant un senyal d’advertència de 

“perill” amb rètol de “paviment lliscant” 
• Les polidores i abrillantadores a emprar estaran dotades de doble aïllament, per evitar els 

accidents per risc elèctric. 
• Les polidores i abrillantadores estaran dotades de cèrcol de protecció antiatrapaments, per 

contacte amb els raspalls i papers de vidre. 
• Les operacions de manteniment i substitució o canvi d’aquells raspalls o papers de vidre es 

realitzaran amb la màquina “desendollada de la xarxa elèctrica”. 
• Els llots, producte dels poliments, han de ser retirats sempre cap a les zones que no siguin 

de pas, i han de ser eliminats immediatament de la planta un cop finalitzat el treball. 
• Els operaris que realitzin el transport de material hauran d’emprar el casc de seguretat, 

guants de cuir i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuir de seguretat. 
• Els operaris que manipulin llots, morters, etc. hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

neoprè o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant.  
• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’emprar casc de seguretat, guants de 

cuir i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuir de seguretat, ulleres 
antiimpactes i als casos en què es necessitin, màscara antipols. 

• Els paquets de lamel·les de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per evitar 
accidents per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Els accessos a zones en fase d’arrebossats, s'assenyalaran amb “prohibit el pas” i amb un 
rètol de “superfície irregular”, per prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Els llocs en fase de fregat amb paper de vidre, romandran constantment ventilats per tal 
d’evitar la formació d’atmosferes nocives (o explosives) per pols de fusta. 

• Les màquines de fregar a emprar, estaran dotades de doble aïllament, per evitar accidents 
per contacte amb energia elèctrica. 

• Les polidores a emprar tindran el manillar de maneig i control revestit de material aïllant de 
l’electricitat. 
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• Les operacions de manteniment i substitució dels papers de vidre es realitzaran sempre 
amb la màquina "desendollada de la xarxa elèctrica”. 

• Les serradures produïdes seran escombrades mitjançant raspalls i eliminades 
immediatament de les plantes. 

• Es disposaran a cada planta petits contenidors per emmagatzemar les deixalles generades; 
que s'hauran d’evacuar als muntacàrregues. 

 
1.01.01.b -  Flexibles 
• Les caixes de llosetes o rotlles s’aplegaran a les plantes linealment i repartides al costat 

dels talls on s’hagin d’emprar, situades el més allunyats possible dels trams, per evitar 
sobrecàrregues innecessàries. 

• Els aplecs de material mai es disposaran de manera que obstaculitzin els llocs de pas. 
• És prohibit d’abandonar i deixar encesos els encenedors i bufadors; un cop utilitzats 

s’apagaran immediatament, per tal d’evitar incendis. 
• Durant l’ús de coles i dissolvents, es mantindrà constantment un corrent d’aire suficient per 

a la renovació constant, evitant atmosferes tòxiques. 
• S’establirà un lloc per l’emmagatzematge de coles i dissolvents; aquest magatzem haurà 

de mantenir una ventilació constant. 
• És prohibit de mantenir i emmagatzemar coles i dissolvents a recipients sense estar 

perfectament tancats, per evitar la formació d’atmosferes nocives. 
• Els paviments plàstics s’emmagatzemaran separadament dels dissolvents i coles, per 

evitar incendis. 
• S’instal·laran dos extintors de pols química seca ubicats cada un d’ells al costat de cada 

porta del magatzem (al de dissolvents i al de productes plàstics) 
• S’instal·laran rètols de perill d’incendis i de no fumeu a sobre de la porta del magatzem de 

coles i dissolvents i del magatzem de productes plàstics. 
• En l’accés a cada planta on s’estiguin utilitzant coles i dissolvents, s’instal·larà un rètol de 

no fumeu.. 
• Els recipients d’adhesius inflamables i dissolvents estaran, allunyats de qualsevol focus de 

calor, foc o espurna. 
• És prohibit d’abandonar directament a terra, tisores, ganivets, grapadores, etc. 
• Els operaris hauran d’emprar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de treball, 

botes de cuir de seguretat i màscara de filtre químic si l’adhesiu conté productes volàtils 
químics tòxics. 

 
1.01.02 -  Elements auxiliars 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat: 

Grúes i aparells elevadors 
Formigonera pastera 
 
1.02 -  Sistemes de protecció col.lectiva i senyalització 
 
Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 
per: 
• Baranes de seguretat formades per muntants, barra intermèdia i sòcol. La barana ha de ser 

de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm d’alçada. Els 
muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit, i a la part central d’aquest mòdul es col·locarà un tramat de protecció 
format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana 
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
 
Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 
normativa ressenyada en aquesta activitat: 
- Senyal de perill. 
- Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
- Senyal d’advertència de risc elèctric. 
- Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
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- Senyal de prohibit el pas als vianants. 
- Senyal de no fumeu. 
- Senyal de protecció obligatòria del cap. 
- Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
- Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
- Senyal de protecció obligatòria del cos. 
- Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
- Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
- Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
 
1.03 -  Relació d’equips de protecció individual 
 
Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
• Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
• Pels treballs amb coles i dissolvents: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
- Pantalla facial, si s’escau.  
• Pels treballs amb morters, formigons i llots: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 
• Pels treballs de col·locació de paviment: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuir i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuir de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes als casos de paviments rígids. 
- Màscara antipols, als casos de tall de paviments rígids. 
 
Elements auxiliars 
En aquest apartat considerarem els elements auxiliars, s’empraran pel desenvolupament 
d’aquesta activitat:  

Escales de mà 
Grúes i aparells elevadors 
Esmoladora angular 
Bastida amb elements prefabricats sistema modular 
Bastida de borriquetes 
Taladradora portàtil 
 
Sistemes de protecció col.lectiva i senyalització 
- Les proteccions col·lectives a què es refereixen les normes de seguretat estaran constituïdes 

per: 
• Baranes de seguretat formades per muntants, passamà, barra intermèdia i sòcol. L’alçada de 

la barana ha de ser de 90 cm., i el passamà ha de tenir com a mínim 2,5 cm de gruix i 10 cm 
d’alçada. Els muntants (guardacossos) hauran d’estar situats a 2,5 metres entre ells com a 
màxim. 

• Baranes modulars formades per una carcassa perimètrica de tub buit de 30x30x1 mm. i reforç 
central amb tub buit i, a la part central d’aquest mòdul, es col·locarà un tramat de protecció 
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format per malla electrosoldada de 150x150 mm. i gruix de ferro de 6 mm. Aquesta barana 
modular estarà sustentada per un guardacòs en forma de muntant. 

• Extintor de pols química seca. 
- Senyalització de seguretat al Treball, segons el R.D. 485/1997, de 14 d’abril, conforme a la 

normativa ressenyada a aquesta activitat: 
• Senyal d’advertència de caiguda d’objectes. 
• Senyal d’advertència de caiguda a diferent nivell. 
• Senyal d’advertència de risc d’ensopegar. 
• Senyal d’advertència de risc elèctric. 
• Senyal d’advertència de risc d’incendi. 
• Senyal de no fumeu. 
• Senyal de protecció obligatòria del cap. 
• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 
• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 
• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 
• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 
• Senyal d’ús obligatori del cinturó de seguretat. 
Relació d’equips de protecció individual 
 
Els equips de protecció individual seran, segons els treballs a desenvolupar, els següents: 
 
- Treballs de transport (conductors i operadors de grua): 
• Cascos de seguretat. 
• Botes de seguretat. 
• Granota de treball. 
• Cinturó antivibratori (especialment a traginadores de trabuc “dúmpers” de petita cilindrada). 
- Pels treballs amb pintura: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de goma (neoprè). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
• Màscara amb filtre químic o mecànic segons el tipus de producte.  
• Pantalla facial, si convingués.  
- Pels treballs amb guixos: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de goma (neoprè). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
- Pels treballs de col·locació de guies, plaques i lamel·les: 
• Cascos de seguretat. 
• Guants de cuir i lona (tipus americà). 
• Granota de treball. 
• Botes de cuir de seguretat. 
 
10 Condicions tècniques dels mitjans de protecció 
 
Condicions generals 
 
Totes les peces de protecció personal o elements de protecció col·lectives tindran fixat un 
període de vida útil, després del qual ja no és faran servir.  
Quan, per circumstàncies de  la feina, un equip o una peça es facin malbé, se substituirà 
immediatament, independentment de la durada prevista o data de lliurament. 
Tota peça o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, és a dir, el màxim pel qual va 
ésser concebut, es  llençarà  i  reposarà  per una de nova. 
L’ús d’una peça o d’un equip de protecció, mai no implicarà un risc en si mateix. 
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Condicions de les proteccions individuals 
  
Tot element de protecció personal, s’ajustarà a les Normes d’homologació del Ministeri de 
Treball. (O.M. 17-5-74) (BOE 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat. 
En els supòsits en què no hi hagi norma d’homologació oficial, seran de qualitat adequada a les 
respectives prestacions. 
 
Condicions de les proteccions col·lectives 
Tanques autònomes de limitació i protecció 
Tindran com a mínim 90 cm. d’alçària i seran de tub metàl·lic. 
  
Rampes d’accés  
La rampa d’accés és farà amb caiguda cap el mur.  
Els camions circularan el més a la vora de mur. 
 
Baranes 
Les baranes rodejaran el perímetre de la planta desencofrada i condemnaran  l’accés a les 
altres plantes inferiors. 
 
Xarxes perimetrals 
La protecció del risc de caiguda al buit per la vora perimetral es farà mitjançant la utilització de 
pescant tipus "forca", si  s’escau pel tipus d’obra i per  la seva alçada. 
L’extrem inferior de la xarxa s’ancorarà a ganxos de ferro clavats en el forjat.  
Les xarxes seran de poliamida i protegiran les plantes de treball.                                                                                 
La corda de seguretat serà com a mínim de 10 mm. i els mòduls de xarxa seran lligats entre 
ells amb corda de poliamida com a mínim i serà  de almenys de 3 mm. 
El desencofrat es protegirà mitjançant xarxes de la mateixa qualitat i ancorades al perímetre del 
forjat.      
 
Xarxes verticals 
En proteccions verticals de caixes d’escala, clausures d’accés a planta desprotegida i en 
voladissos de balcons, etc., es faran servir xarxes verticals ancorades a cada forjat.     
 
Malles 
Els forats interiors es protegiran amb malla electrosoldada de resistència i tipus de forat i 
seccions adequades. 
Els buit o forats de servei i d’ascensors, es protegiran deixant la malla electrosoldada sense 
tallar. 
 
Cinturons de seguretat i ancoratges 
Els cinturons de seguretat i els cables pel seu ancoratge tindran pro resistència  per a suportar 
els esforços  als quals puguin  estar sotmesos, d’acord amb la seva funció protectora. 
 
Escales de mà 
Hauran d’anar proveïdes de sabates antilliscants. 
La seva alçada serà aquella  a salvar entre plantes  més 1,00 m. del seu punt de recolzament i 
estarà subjecta per la part superior. 
     
Plataformes volades 
Tindrà pou resistència per a la càrrega que hagin de suportar i                                                                  
estaran degudament  ancorades i dotades de barana de protecció. 
 
Marquesines de protecció en zones de vianants 
En encofrar el primer forjat per sobre de la rasant del carrer o zona de passos de vianants, 
s’instal·larà una marquesina de protecció. El seu  tauler, no tindrà forats i serà capaç de resistir 
els impactes produïts per la caiguda de materials. 
 
Extintors 
Seran de pols polivalent i es revisaran periòdicament. 
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Condicions de les proteccions en treballs d’alçada 
 
Cadires de treball 
 
S’utilitzarà per a treballs en paraments verticals i façanes, en el que el treballador ho ha de fer-
ho totalment penjat. 
La cadira es subjecta mitjançant una peça especial acoblada a un mur o paret o be es subjecta 
a través d’un cable a punt determinat. 
Encara que l’equip disposa d’un dispositiu anticaiguda, aquest no es pot considerar com a tal, 
ja que en aquest equip i pels moviments del treballador durant els treballs assegut a la cadira, 
pot fer que aquesta es mogui i pugui produir el vocalment o rellisca-me’n i caiguda de l’operari. 
 
Quant s’utilitza una cadira de treball, l’operari ha de disposar d’un sistema anticaigudes per 
ascens i descens EN 353/2 , juntament amb un arnés EN 361. 
 
Els punts d’amarratge de la cadira de treball i el sistema anticaigudes, han de ser totalment 
independents.                                                 
 
Plataformes de treball 
 
S’han de distingir els tipus següents: 
 
- Plataformes en que el desplaçament horitzontal i vertical es fa per mitjans elèctrics, mecànics 
o hidràulics 
- Plataformes fixes recolzades al sol en que el desplaçament vertical es fa amb element 
accionat per mitjans elèctrics, mecànics o hidràulics. 
- Plataformes mòbils, aquelles que en el seu desplaçament utilitzin rodes. 
- Plataformes suspeses: Pont penjats 
 
Pont penjats  

 
-Els pescants s’encoraran preferiblement als forjats. 
-En cas d’haver contrapesos, aquest es fabricaran "ex professo" i es col·locaran de tal forma 
que el seu pes es repartirà uniformement a la safata corresponent. 
-No es faran servir materials a l’engròs ni qualsevol mena de material que es faci servir a l’obra: 
Sacs de ciment, palets de  totxanes, bidons amb aigua o sorra, etc. 
-Als elements d’elevació se’ls dotarà del dispositiu de seguretat i calbejat independent. Només 
estan permesos elements d’elevació comercialitzats i normalitzats per aquest tipus de treballs. 
-Totes les plataformes disposaran de baranes davanteres i posteriors d´1,00 m. d’alçària. 
-La longitud del conjunt de plataformes no serà més gran de 8,0 m.       
-Les plataformes es fixaran i arriostraran a la façana, col·locant-ne un topall entre la plataforma 
i la façana, sense que la separació i els 30 cm. 
-Abans de la posta en servei es procedirà a efectuar una prova de càrrega, aixecant la 
corresponent acta. 
-Tots els treballadors que hagin de fer servir aquest tipus de plataforma reblaran la 
corresponent informació tècnica en quan al seu ús. 
-No està permès l’ús de taulons. 
 
Plataformes de treball sobre cavallets 
  
-L’ample mínim de les plataformes serà de 60 cm i si s’han d’acopiar materials l’ample serà de 
80 cm. 
-El gruix dels taulons de fusta serà de 5 cm., encara que preferiblement es faran amb xapa o 
plataformes metàl·liques especials per  a bastides. 
-Per accedir a la plataforma de treball, es disposarà d’una escala i de baranes quan la seva 
alçària sigui  igual o superior a 2,00 m. en relació al punt de la possible caiguda. 
-Les plataformes es col·locaran ben recolzades al sol. 
-El forat o espai existent entre la plataforma i la paret no serà més gran de 30 cm. 
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Plataformes mòbils 
 
-L’ample mínim de les plataformes serà de 60 cm i si s’han d’acopiar materials l’ample serà de 
80 cm 
-Per accedir a la plataforma de treball, es disposarà d’una escala i de baranes quan la seva 
alçària sigui  igual o superior a 2,00 m. en relació al punt de la possible caiguda. 
-El forat o espai existent entre la plataforma i la paret no serà més gran de 30 cm. 
-Durant el trasllat de la plataforma d’un punt a d’altre de l’obra,  no poden haver persones dalt 
de la plataforma.      
-Les rodes disposaran de dispositius de frenada. 
 
Bastides metàl·liques 

 
Un element important en tota obra, sigui de nova planta, de reforma o  de rehabilitació, es la 
col·locació de la bastida metàl·lica tubular, per tal d’accedir a totes i cadascuna de les zones de 
treball i per tant es tindrà pressent: 
 
- Les bastides han de ser segures i adequades als treballs a executar.  
- Han d’ésser capaç de suportar els pes de les persones que hi  treballin, així com les 
sobrecàrregues dels acopis de material situat a les diferents plataformes d’actuació. 
- No s’admet la presència de tubs doblegats o malmesos en el seu muntatge i és col·locaran 
platines de repartiment i taulons de fusta "durmientes" en la base de les torres metàl·liques, per 
tal de  garantir una bona distribució de les càrregues de l’estructura metàl·lica. 
- La bastida tubular es disposarà de forma paral·lela a les façanes o parets a aixecar o reparar i 
en tota la seva longitud i es comprovarà l’alineació i verticalitat dels muntants, així com 
l’arriostrament. 
- L’estabilitat ha de quedar plenament assegurada, així com la resistència i seguretat del mateix 
i dels treballadors que hi circulin pel seu interior. 
- Les escales de mà que posin en comunicació els diferents pisos de la bastida, només 
salvaran  l’alçada entre dos pisos consecutius, essent aquesta d’una dimensió màxima de 1,80 
m. i una amplària mínima de 50 cm. 
- Es disposarà d’un nombre suficient d’elements d’ancoratge a les façanes. 
- Tot el conjunt de la bastida es protegirà per baranes metàl·liques rígides, de 90 cm. d’alçada 
sobre el nivell del pis i amb rodapeus per tal d’evitar-ne l’esllavissament de persones, materials  
o eines des de la plataforma de treball cap el buit. 

 
11 Instal·lacions sanitàries i comuns 

 
El constructor disposarà  d’un  servei  mèdic d’empresa propi  o  mancomunat.               
En lloc visible estarà anotat l’adreça i el número de telèfon del Centre hospitalari o ambulatori 
més proper al centre de treball,  per a casos  d’emergència. 
A l’obra existirà una farmaciola, que es revisarà  mensualment. Tota vegada que es  faci  servir  
un  producte de la  farmaciola , es  reposarà  de  forma immediata. El contingut de la  
farmaciola serà aquell que disposa l´art.43 de l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el 
treball. 
Cada farmaciola disposarà, com a mínim, d’aigua oxigenada, alcohol de 96º, tintura de iode, 
amoníac, cotofluix, gases esterilitzades, esparadrap, antiespasmòdics, torniquets, bosses de 
goma per aigua i gel, guants esterilitzats, agulles, bullidor per injectables i termòmetre clònic.  
Tots els Centres de treball disposaran de locals  per a vestidors i lavabos per a ús del personal, 
degudament separats per sexes. 
En compliment de les prescripcions de caràcter normatiu que conté l’Ordre General de 
Seguretat i Higiene en el Treball, de 9 de març de 1.971 i de l’Ordenança de Treball  per a les 
Indústries de la Construcció, Vidre i Ceràmica de 28 d’agost de 1.970, s’estableixen les 
següents superfícies mínimes per a les instal·lacions sanitàries i comuns: 
 
Vestidors   
- S’ha de considerar una superfície de 2,00 m2 per treballador i una alçada del local de 2,30 m. 
- Han de disposar de seients i d’armaris o guixetes amb clau. 
 
Lavabos 
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- S’ha de considerar 1,00 u. per cada 10 treballadors o fracció i han de disposar d’una pica amb 
aigua corrent i sabó i mirall. 
- Han d’estar equipats amb tovalloles o d’altres elements per a eixugar-s’hi. 
 
Inodors  
- S’han de considerar 1,00 u per cada 25 treballadors homes o fracció i 1,00 u. per  cada 15 
treballadors dones o fracció. 
- Les dimensions mínimes seran d´1 m. per 1,20 m. de superfície i de 2,30 m. d’alçada. 
 
Dutxes 
- S’ha de considerar 1,00 ut per cada 10 treballadors o  fracció i estarà dotada d’aigua freda i 
calenta.    

 
12 Medicina preventiva i primers auxilis 

 

Reconeixement mèdic 
 
Tot el personal que comenci a treballar a l’obra passarà un reconeixement mèdic previ 
que serà repetit en el període màxim d’un any. 
 
En el centre de treball,  en els vestuaris o a la caseta de l’encarregat, es col·locarà una 
farmaciola amb els mitjans necessaris per a efectuar las cures d’urgència en cas d’accident i 
estarà a càrrec  de ell una persona capacitada designada per l’empresa constructora. 
 
La farmaciola es revisarà  mensualment reposant de forma immediata el material consumit, el 
qual haurà de contenir: Aigua oxigenada, alcohol de 96 graus, tintura de iode, mercurocrom, 
amoníac, cotofluix, gasa estèril, venes, esparadrap, apòsits adhesius, antiespasmòdics, 
termòmetre clínic, pinces, estisores, torniquets, xeringuilles i agulles per a injectables d’un sol 
ús. 
 
Infermetats professionals 
 
Les possibles infermetats professionals que puguin originar-se en ells treballadors d’aquesta 
obra son les normals que tracta la Medicina del Treball i les prevencions de la Higiene 
Industrial. 
Les causes de riscos possibles són: Ambient típic d’obra en la intempèrie, pols dels diferents  
materials treballats en l’obra, sorolls, vibracions, contaminants així com el derivat de la 
soldadura i accions de pastes d’obra sobre la pell, especialment de les mans. 
Per a la prevenció d’aquests riscos professionals es preveu, como a mitjans ordinaris, la 
utilització de: 
 
- Ulleres antipols. 
- Mascaretes de respiració antipols. 
- Filtres diversos de mascaretes. 
- Protectors auditius. 
- Impermeables i botes. 
- Guants contra dermatitis. 
 
Assistència a accidentats i primers auxilis: 
 
Es considera com primers auxilis aquelles actuacions i tècniques que permeten l’atenció 
immediata de l’accidentat de forma ràpida i adequada fins la arribada de l’equipo assistencial 
sanitari amb l’objecte de no agreujar les lesions produïdes. 
 
Davant una situació d’emergència i amb la necessitat de socórrer a un accidentat, s’estableixen 
les següents consideracions: 
- Conservar la calma. 
- Evitar aglomeracions. 
- Dominar la situació. 
- No moure a l’accidentat fins que no s’hagi fet una valoració primària de la seva situació. 
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- Examinar a l’accidentat (signes vitals: consciencia, respiració, pols, hemorràgies, fractures, 
ferides) per a determinar aquelles situacions que posin en perill la seva vida, de igual forma s’ 
indicarà telefònicament una descripció de la situació del ferit amb l’objecte de que les dotacions 
sanitàries siguin les necessàries (ambulància de transport, uvi mòbil, ...). 
- Si està conscient tranquil·litzar a l’accidentat. 
- Mantenir a l’accidentat calent 
- No donar-li mai medicació. 
 
Avaluació primària de l’accidentat 
 
Una vegada activat el sistema d’emergència i a l’hora de socórrer s’establirà un mètode 
únic que permeti identificar les situacions vitals o d’emergència mèdica i per això 
sempre es seguirà aquet ordre: 
Verificació de signes vitals: Consciencia, respiració, pols, etc. amb l’objecte d’atendre-
les lo més ràpidament possible, dons son les que poden esperar l’arribada de l’equipo 
mèdic i posen en perill la vida de l’accidentat. 
Davant una emergència mèdica como es una parada cardio-respiratòria, es a dir, quant 
l’accidentat pateix  una interrupció brusca e inesperada i potencialment reversible de la seva 
respiració i circulació espontània, utilitzarem tècniques de reanimació: Respiració artificial 
(boca-boca) si no respira i massatge cardíac si no te batecs. 
Davant un ferit inconscient amb respiració i pols, se’l col·locarà en posició lateral de seguretat. 
Davant un ferit conscient amb risc de shock, se’l col·locarà en posició de Tremdeleburg. 
 
Valoració secundaria de l’accidentat 
 
Una vegada que s’hagi fet la valoració primària de la víctima i s’hagi comprovat que mante las 
constants vitals (consciencia, respiració, pols), se l’examinarà buscant lesions que poguessin  
agreujar, posteriorment, l’estat general de l’accidentat. 
 
Es tindrà en compte, per tant, les següents situacions 
Existència de hemorràgies 
Davant l’existència d’hemorràgies el nostre objectiu, generalment, es evitar la pèrdua de sang 
de l’accidentat, per això s’actuarà per: 
compressió directa ( efectuarem una pressió en el punt de sagnant utilitzant un apòsit lo més 
net possible). 
compressió arterial (d’aplicació quant falla la compressió directa. S’utilitza en hemorràgies en 
extremitat). 
Si l‘hemorràgia es produeix en una oïda, mai s’ha de detenir l’hemorràgia. 
 
Existència de ferides 
Considerarem que existeix una ferida quant es produeix una ruptura de la pell. 
Es farà una valoració inicial de l’accidentat, controlarem els signes vitals, controlarem la 
hemorràgia si hi fos, i evitarem possibles shock. Després d’haver considerat tot l'anterior 
actuarem de la següent forma: 
- El socorrista haurà de rentar-se les mans i desinfectar-les amb alcohol (de farmaciola), 
s’utilitzarà material estèril per a prevenir infeccions, es procedirà a netejar la ferida amb aigua i 
sabó i  amb l’ajut de una gassa (mai cotofluix) i començant des del centre i cap els extrems de 
la ferida.  
- Es trauran les restes de cossos estranys de la ferida amb l’ajut de pinces estèrils. 
- Finalment, es pinzellarà amb mercromina i es col·locarà una gassa i un apòsit o es deixarà a 
l’aire si la ferida no sagna. 
 
Existència de fractura en columna vertebral. 
Davant la possibilitat de que l’accidentat  presenti una fractura o un dany a la columna 
vertebral, s’evitarà sempre qualsevol moviment per així evitar lesions irreversibles. 
 
Existència de cremades 
Es considera que existeix  una cremada en un accidentat quant existeix una ferida o destrucció 
del teixit produïda per la calor (temperatures superiores a 45 º C). 
Es tindrà en compte les causes que produeixen les cremades son  de diversa consideració: foc, 
calor radiant, líquids, sòlids incandescents, gasos , electricitat, raspades, productes químics. 
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Davant un accidentat que presenta una cremada el socorrista actuarà de la següent forma: 
- Eliminarà la causa (apagar flames, eliminar àcids...), mantenir els signes vitals (consciencia, 
respiració, pols), recordem que en el possible cas d’incendi les persones cremades poden 
presentar asfixia por inhalació de fums. 
- Es procedirà a realitzar una valoració primària i posteriorment a comprovar si s’han produït 
hemorràgies, fractures...i es tractarà primer la lesió més greu. 
- Refrescar la zona cremada aplicant aigua en abundància durant un temps, traient roba, joies i 
tot allò que mantingui la calor.  
- Es cobrirà la lesió amb vendes fluixes i humides i s’evacuarà al ferit en posició lateral per 
evitar las conseqüències d’un vòmit (ofec) al centre hospitalari més proper i en una unitat de 
cremats. 
- Mai s’ha d’aplicar cap tractament medicamentós sobre una cremada. 
- No desenganxar res que estigui pegat o enganxat a la pell. 
- No rebentar ampolles, si es presenten. 
- No deixar sol al ferit, en caso de tenir que anar  a demanar ajuda el portarem amb nosaltres, 
sempre que les seves lesions ho permitin. 
 
Assistència a accidents 

 
S’haurà d’informar a l’obra de l’emplaçament dels diferents Centres Mèdics (Serveis Propis, 
Mútues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s’han de portar als accidentats pel 
més ràpid i efectiu tractament. 
Es molt convenient disposar a l’obra, i un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces 
dels Centres assignats per urgències, ambulàncies, Hospitals, etc. 
El contractista queda oblidat a aplicar el següent principi bàsic de socors: " L’accidentat és el 
primer". Serà atès de forma immediata per tal d’evitar l’agreujament o progressió de les 
lesions. 
A l’obra hi haurà assenyalat gràficament de forma clara i detallada  el itinerari més adequat a 
seguir per evacuar els possibles accidentats. 
La comunicació d’un accident laboral, lleu o greu, es farà de forma immediata al Coordinador 
de Seguretat i Salut i a l’autoritat laboral en les formes que estableix la legislació vigent.   
La comunicació d’un accident mortal, es farà al Jutjat de guàrdia en primer lloc, per a procedir a 
l’aixecament del cadàver i  amb posterioritat al Coordinador de Seguretat i Salut i a l’autoritat 
laboral en les formes que estableix la legislació vigent.   
 
Centres assistencials per accidents 

 
A l’obra estaran en lloc visible els telèfons i adreça dels centres assistencials més propers al 
Centre de treball, així com els dels serveis d’urgència de tot tipus, assenyalant inclús la ruta 
més propera des de l’obra al centre d’urgències més proper. 
 
Els centres d’assistència mèdica més propers a l’obra son: 
 

HOSPITAL DE SANT CELONI FUNDACIÓ PRIVADA 
Avda de l’Hospital, 19  Tel. 93 867 06 17 
SANT CELONI 
CAP      Tel. 93 867 41 51 
SANT CELONI 
HOSPITAL GENERAL DE GRANOLLERS 
Avda. Francesc Ribas, s/n  Tel. 93 842 50 00 
GRANOLLERS 
POLICLINICA DEL VALLÉS, S.A 
Girona, 5-7    Tel. 93 870 61 00 
GRANOLLERS 
MUTUALITAT NOSTRA SENYORA DEL CARME 
Plaça Pau Casals, s/n    Tel. 93 870 80 99 
GRANOLLERS 
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13 Vigilant  de  seguretat 
 
Es  nomenarà  una  persona  com  a  vigilant de  seguretat, d’acord amb el que preveu 
l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en el treball. La persona designada ho serà amb la 
seva conformitat, una vegada conegudes les seves funcions i responsabilitats. 
Les funcions assignades a aquest vigilant de seguretat, son: 
 
Generals 
 
- Promoure  l’interès  i  cooperació  dels  treballadors  en  relació  a la Seguretat i Salut. 
- Comunicar a la Direcció Facultativa les situacions de risc detectat i la prevenció adient.  
- Prestar els primers auxilis als accidentats.     
- Actuar com a coneixedor de la Seguretat dins del Comitè de Seguretat  i Salut. 
- Examinar les condicions relatives a l’ordre, neteja, ambient, màquines i instal·lacions, amb 
referència a la detecció dels riscos professionals. 
- Conèixer en profunditat el Pla de Seguretat i Salut de l’obra. 
- Col·laborar amb la Direcció Facultativa en la investigació dels accidents. 
 
Específics 
 
- Controlar la posada en obra de les Normes de Seguretat. 
- Dirigir la posada en obra de les unitats de Seguretat. 
- Efectuar els amidaments d’obra executada en relació al capítol de Seguretat. 
- Dirigir les colles de Seguretat. 
- Controlar les existències i acopis del material de Seguretat. 
- Revisar l’obra diàriament  complimentant el "llistat de comprovació i de control" adequat a 
cada fase de l’obra. 
- Redactar el documents de notificació d’accidents a l’obra. 
- Controlar els documents d’autorització de la utilització de maquinària de l’obra. 
 
14 Obligacions  del contractista 

 
Una vegada elaborat el present PLA DE SEGURETAT, es presentarà  al coordinador de 
seguretat de l’obra en fase d’execució per a la seva aprovació i sempre abans del inici de les 
obres.  
 
El promotor, comunicarà el inici dels treballs a la Autoritat laboral competent, mitjançant el  
document "AVIS PREVI", i  el contractista farà l’oportuna comunicació de l’obertura del Centre 
de Treball, segons impresos normalitzats per la Delegació de Treball de la Generalitat de 
Catalunya, adjuntant la documentació pròpia necessària segons el cas. 
 
 
 
15 Llibre d´ incidències 
 
A cada centre de treball hi haurà el Llibre d’incidències,  homologat, i amb la finalitat de portar 
un control i seguiment del compliment del Pla de Seguretat i Salut. Es tindrà cura del llibre 
d’incidències relatiu  a la Seguretat i  Salut, per que puguin fer-se en ell les  anotacions  
necessàries.  
Aquest Llibre restarà sempre a l’obra i en poder del Coordinador de Seguretat. 
A l’esmentat llibre podran fer anotacions la Direcció Facultativa, el Contractista, els tècnics del 
Comitè de Seguretat o el Vigilant de Seguretat. Aquestes anotacions només estaran 
relacionades amb recomanacions o inobservances en relació a l’Estudi de Seguretat i Salut.  
El Constructor està obligat a trametre en el termini de vint-i-quatre hores, cada una de les fulles 
esmentades anteriorment als destinataris previstos en el paràgraf anterior. 
El contractista  està obligat al compliment d’aquelles mesures de seguretat que  restin  
anotades  en  el  Llibre d’incidències, així com al total desenvolupament  de les que  estableix 
l’Estudi de Seguretat i Salut. 
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16 Normes generals de comportament del personal d’obra 
 
La totalitat del personal de l’obra es comportarà amb professionalitat, i tenint en compte que a 
l’obra intervé tot un conjunt de treballadors i industrials, tots han de tenir present que hi ha una 
sèrie de treballs que requereixen ajudes entre ells i comportaments adequats.  
 
Paletes 
- Mai tirar nada res per façana. En trencar o tallar els maons s’ha de fer de forma que les restes 
no caiguin a l’exterior. 
- No utilitzar elements estranys (bidons, etc.) com plataformes de treball o per a la confecció de 
bastides. 
- En confeccionar proteccions o plataformes de treball de fusta, triar sempre el material més 
adequat. 
- Tenir cura de no sobrecarregar les plataformes sobre les que s’hi treballa. 
- Utilitzar cinturó de seguretat quan el treball es faci a cobertes, façanes, terrasses, sobre 
plataformes de treball o qualsevol altre punt des d’on es pot produir-se una caiguda d’alçada. 
- No fer acopis, ni concentrar càrregues a les vores dels forjats i en cap cas en els voladís. 
- Les màquines elèctriques es connectaran al quadre amb un terminal adequat i no amb els fils 
pelats o nus.  
 
Electricistes 
- Fer sempre la desconnexió de màquines elèctriques per mitjà de l’interruptor corresponent, 
mai per l’endoll. 
- No connectar cap aparell introduint els cables pelats en l’endoll. 
- No desconnectar  mai tirant del cable. 
- Abans d’accionar un interruptor, assegurar-se de que correspon a la màquina que interessa i 
que al seu costat no hi ha ningú. 
- Vigilar que els cables no es deteriorin en estar sobre arestes o ser trepitjats. 
 
Encofradors 
 
- Revisar l’estat de les eines i mitjans auxiliars que utilitzin, separant o rebutgant tots aquells 
que no reuneixin les condicions adequades. 
- Rebutgar els materials (fusta, puntals, etc.) que es trobin en mal estat. 
- Subjectar el cinturó de seguretat a punts fixes adequats, sobretot en treballs en alçada. 
- Desencofrar els elements verticals de dalt a baix. 
- No deixar mai claus en les fustes, llevat que aquesta quedi acopiada en el lloc a on ningú 
pugui trepitjar-la. 
- Assegurar-se’n de que tots els elements d’encofrat estiguin subjectes abans de deixar el 
treball. 



Actuacions a  l'Escola Soler de Vilardell 
 

A1.Estudi bàsic de seguretat i salut   39/44 

 
Soldadors 
 
- En el cas de treballs en recintes tancats es prendran les mesures necessàries per que els 
fums despresos no els afectin. 
- Connectar la massa els més a la vora possible del punt de soldadura. 
- No realitzar soldadures a les proximitats de materials inflamables o combustibles ó protegir-los 
de forma adequada. 
- Extremar les precaucions respecte als fums despresos al soldar materials pintats, cadmiats, 
etc. 
- No efectuar soldadures sobre recipients que hagin contingut productes combustibles. 
- Evitar contactes amb elements conductors que poguin estar sota tensió 
- No es pot usar lents de contacte per a realitzar soldadures, ja que l’arc elèctric produeix la 
dessecació del líquid entre la lentilla i la còrnia, podent-se quedar ambdues adherides. 
 
Treballs en alçada 
 
- Posar en coneixement del superior qualsevol antecedent de vertigen o por a les alçades. 
- Es obligatori utilitzar cinturó de seguretat quan es treballi en alçada i no existeixi protecció 
eficaç. 
- L’accés als llocs de treball han de fer-se pels llocs previstos. Esta totalment prohibit enfilar-se 
pels tubs, taulons, etc. 
- Abans d’iniciar el treball en alçada, s’ha de comprovar que no hi ha ningú treballant,  ni per 
sobre, ni per sota en la mateixa vertical. 
- Si per necessitats del treball s’ha d’enretirar momentàniament alguna protecció col·lectiva, ha 
de recol.locar-se abans d’absentar-se del treball. 
- Està prohibit llençar materials o eines des de punts alts. 
- Quan es treballi en alçada, les eines han de portar-se en bosses adequades que impedeixin la 
caiguda fortuïta i ens permetin utilitzar les dues mans als desplaçaments. 
- Si s’ha de muntar alguna plataforma o bastida, cal recordar que la seva amplària ha de ser de 
60 cm. i a partir de los 2,00 m. s’han de col·locar baranes. 
 
17 Adhesions al pla de seguretat i salut 
 
Qualsevol dels subcontractistes o personal autònom que intervingui a l’obra podrà adherir-se al 
Pla de Seguretat i Salut elaborat pel part del contractista principal, en aplicació de l’article 11 
del Reial Decret 1.627/97 de 24 d’octubre, mitjançant el qual s’implantava la obligatorietat de la 
inclusió d’un Estudi de Seguretat i Salut en totes les obres de construcció. 
 
Per a adherir-se, cal que el subcontractista: 
1. Manifesti ser coneixedor de les seves obligacions en quan a la seguretat i salut en les obres, 
així com els principis de l’acció preventiva dels riscos laborals. 
2. Coneixer el contingut del Pla de Seguretat i Salut elaborat pel contractista principal o per 
l’empresa promotora, a partir de l’Estudi de Seguretat i Salut vigent, el qual assumeix en la 
seva totalitat i s’obliga a complir als treballadors de la seva empresa adscrits a l’obra concreta. 
3. Si es creu oportú, l’empresa subcontractista podrà proposar millores i mesures 
complementàries que incrementin la seguretat i salut laboral de l’obra. Aquestes millores aniran 
al seu càrrec i necessitaran de l’aprovació del Coordinador de Seguretat de l’obra. 
4. L’empresa subcontractista portarà a l’obra personal amb la formació suficient en matèria de 
seguretat i salut laboral. 
5. L’empresa subcontractista signarà un document denominat “Acta d’adhesió”,amb el vist-i-
plau del contractista principal o promotor  i del coordinador de seguretat i salut. 
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18 Plec de condicions 
 
 Normativa d'aplicació 
 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA 
UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y 
EQUIPS PREVENTIUS (LLISTAT NO EXHAUSTIU, CALDRÀ COMPLIR QUALSEVOL NORMA QUE 
ESTIGUI VIGENT EN EL MOMENT D'EXECUTAR L'OBRA, ENCARA QUE NO ESTIGUI INDICADA): 
 
NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    
(DOCE: 26/08/92) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD 
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la 
Directiva 92/57/CEE 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN 
DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             
(BOE: 10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 

 

RD 39/1997, 17 de enero            
(BOE: 31/01/97).                
Modificacions: RD 780/1998 . 30 
abril (BOE 01/05/98) 

MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 
1627/1997 

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS 
COMUNICACIONES DE APERTURA O DE REANUDACIÓN 
DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 
1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA

RD  2177/2004, de 12 de 
novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril                 
(BOE: 23/04/97) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
LOS LUGARES DE TRABAJO 

 

RD 486/1997, 14 de abril               
(BOE: 23/04/97) 

En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de 
mà. Modifica i deroga alguns 
capítols de la “Ordenanza de 
Seguridad e Higiene en el trabajo” 
(O 09/03/1971)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN 

LEY 32/2006  
(BOE 19/10/06) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE 
APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE 
PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE 
ESTABLECEN LAS DISPOSICIONES MÍNIMAS DE 
SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE 

RD 604 / 2006 
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DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE CARGAS 
QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO 
LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

RD 487/1997, de 14 DEabril             
(BOE 23/04/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE INCLUYEN 
PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

R.D. 488/97.  14  abril                   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 664/1997. 12 mayo               
(BOE: 24/05/97) 

 
PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 665/1997.  12  mayo             
(BOE: 24/05/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES 
DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

R.D. 773/1997.30 mayo                
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA 
LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE LOS 
EQUIPOS DE TRABAJO  

 

R.D. 1215/1997. 18 de julio           
(BOE: 07/08/97)                             
transposició de la directiva 
89/655/CEE                               
modifica i deroga alguns capítols 
de la “ordenanza de seguridad e 
higiene en el trabajo”      (O. 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 

R.D. 1316/1989 . 27  octubre        
(BOE: 02/11/89) 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

R.D. 614/2001 . 8  junio                
(BOE: 21/06/01) 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIE-APQ-
006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS CORROSIVOS  

R.D  988/1998                                 
(BOE: 03/06/98) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO 
EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            
(BOE: 15/06/52)               
modificacions:  O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53)                       
O. 23 septiembre de 1966             
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 
derogats per O de 20 gener de 
1956 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE 
LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 
1º A 4º, 183º A 291º Y ANEXOS I 
Y II  (BOE: 05/09/70; 09/09/70)       
correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO

O. de 31 de agosto de 1987          
(BOE: 18/09/87) 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA 
OBRAS 

 

O. de 23 de mayo de 1977            
(BOE: 14/06/77)                          
modificació:O. de 7 de marzo dE 
1981 (BOE: 14/03/81) 
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INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 
DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE ELEVACIÓN Y 
MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE 
DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

R.D. 836/2003. 27  juny,               
(BOE: 17/07/03).  vigent a partir 
del 17 d’octubre de 2003. (deroga 
la  O. de 28 de junio de 1988    
(BOE: 07/07/88) i  la modificació: 
O. de 16 de abril de 1990 (BOE:

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS 
CON RIESGO DE AMIANTO

O. de 31  octubre  1984                
(BOE: 07/11/84)

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO SOBRE 
SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO DE

O. de 7  enero  1987                     
(BOE: 15/01/87)

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL 
TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971               
(BOE: 16 I 17/03/71)                  
correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: 
(BOE: 02/11/89) derogats alguns 
capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 
664/1997 RD 665/1997 RD

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

O. de 12 de gener de 1998        
(DOGC: 27/01/98) 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METÁLICOS 

 
R. de 14 de diciembre de 1974     
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          
modificació: BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 
modificació: BOE: 25/10/75

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 04/09/75): N.R. MT-5           
modificació: BOE: 27/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           
modificació: BOE: 28/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y ADAPTADORES 
FACIALES 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 
modificació: BOE: 29/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 
modificació: BOE: 30/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES

R. de 28 de julio de 1975               
(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   
modificació: BOE: 31/10/75

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 

RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA 

R. de 28 de julio de 1975              
(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 
modificació: BOE: 01/11/75 

 
 



Actuacions a  l'Escola Soler de Vilardell 
 

A1.Estudi bàsic de seguretat i salut   43/44 

19 Telèfons d'emergència a la zona de l'obra 

 
 

EMERGENCIES DE CATALUNYA 
 112 

 
 
20 Pressupost 
 
El pressupost dels treballs i elements de seguretat i salut es considera com a part proporcional 
de cada una de les partides del projecte tot i fer-se una estimació global per separat i figura en 
el pressupost general del projecte. 
 
 
 
L'arquitecte municipal 
 
 
 
 
 
 
 
Jaume Coris Veray 
Sant Celoni, febrer de 2013 
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1 CONDICIONS FACULTATIVES 
 
1.01 Delimitació  general  de  funcions tècniques 
1.01.1 El director d'obra 
D'acord amb l'article 12 de la llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE), 
el director d'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de 
l'obra en els seus aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte 
que la defineix, la llicencia d'edificació i altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar la seva adequació al fi proposat. 
 
El director d'obra tindrà la titulació indicada l'apartat 3.a de l'article 12 de la LOE, en funció del tipus d'obra 
a realitzar. Pel cas d'obres de construcció d'habitatges aquesta és la d'Arquitecte. 
 
D'acord amb el mateix article són obligacions del director d'obra: 
 -  Comprovar  l'adequació  dels  fonaments  projectats a les característiques del terreny. 
 - Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra o consignar al  Llibre d'Ordres i 
 Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 
 -  Elaborar, a requeriment del promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions del 
 projecte que vinguin exigides per la marxa  de l'obra sempre que aquestes s'adaptin a les 
 disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 
 - Subscriure l'acte de replantejament o de començament de l'obra i el certificat final d'obra, així 
 com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades, amb 
 els visats que en seu cas fossin preceptius. 
 - Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per a lliurar-la al promotor, amb els 
 visats que en seu cas fossin preceptius. 
 - Les relacionades en l'article 13 de la LOE, en aquells casos en que el director de l'obra i el 
 director d'execució de l'obra sigui el mateix  professional. 
A més, també són obligacions del director d'obra: 
 - Assistir  a  les obres, sempre que ho  requereixin la naturalesa i la complexitat d'aquestes, a  fi  
 de  resoldre  les contingències que es produeixin i per donar les instruccions  complementàries  
 necessàries  per  trobar  la  solució arquitectònica correcta. 
 - Coordinar   la  intervenció  d'altres  tècnics  que  participin,  si  s'escau,  en  la direcció  de  
 l'obra  amb  funció  pròpia,  pel que fa a alguns aspectes parcials en què són especialistes. 
 - Assessorar el promotor en l'acte de la recepció. 
 - Qualsevol altre obligació recollida en el contracte particular entre el promotor i el director de 
 l'obra. 
 
1.01.2 El director d'execució de l'obra 
D'acord amb l'article 12 de la llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE), el director 
d'execució de l'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix la funció tècnica de 
dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativament i quantitativament la construcció i qualitat 
del que sigui edificat.  
 
El director d'obra tindrà la titulació indicada l'apartat 3.a de l'article 12 de la LOE, en funció del tipus d'obra 
a realitzar. Pel cas d'obres de construcció d'habitatges aquesta és la d'Arquitecte tècnic o aparellador. 
 
D'acord amb el mateix article són obligacions del director d'execució de l'obra: 
 - Verificar la recepció a l'obra dels productes de construcció, ordenant  la realització dels assajos i 
 proves que siguin precisos. 
 - Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejaments, els materials, la correcta 
 execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el projecte i 
 les  instruccions del director d'obra. 
 - Consignar en el Llibre d'Ordres i Assistències les instruccions precises. 
 - Subscriure l'acta de replantejament o de començament de l'obra i el  certificat final d'obra, així 
 com  elaborar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra executades. 
 - Col·laborar amb la resta d'agents en l'elaboració de la documentació  de l'obra executada, 
 aportant els resultats del control realitzat. 
A més, també són obligacions del director d'execució de l'obra: 
 -  Planificar  -considerant  el  projecte  arquitectònic,  el  contracte i la  normativa tècnica 
 d'aplicació- el control de qualitat i econòmic de les obres. 
 - Comprovar les instal·lacions provisionals, els mitjans auxiliars i els sistemes de seguretat i 
 higiene en el treball i controlar-ne l'execució correcta. 
 -   Ordenar  i  dirigir  l'execució  material  d'acord  amb  el  projecte,  les normes tècniques i les 
 regles de la bona construcció. 
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 -  Fer  o  disposar  les proves i assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats d'obra segons  
 les freqüències  de  mostreig programades en el pla de control, i efectuar   les altres  
 comprovacions  que siguin necessàries  per  assegurar  la qualitat  constructiva  tècnica 
 aplicable. Dels resultats, n'informarà puntualment el constructor i, si s'escau, li comunicarà les  
 ordres  que  corresponguin;  si  la  contingència no es resolgués, adoptarà les mesures 
 adequades i n'assabentarà el director de l'obra. 
 - Efectuar  els  amidaments de l'obra executada i donar conformitat, segons les relacions 
 establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació final de l'obra. 
 - Qualsevol altre obligació recollida en el contracte particular entre el promotor i el director 
 d'execució de l'obra. 
 
1.01.3 El constructor 
D'acord amb l'article 12 de la llei 38/1999, de 5 de novembre, d'Ordenació de l'Edificació (LOE), el 
constructor és l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís d'executar amb 
mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al projecte i al 
contracte. 
El constructor tindrà la qualificació professional i disposarà dels mitjans necessaris per a l'execució de les 
obres objecte d'aquest projecte, això caldrà justificar-ho de la forma que s'especifiqui en el procés de 
selecció del constructor. 
 
D'acord amb el mateix article són obligacions del constructor: 
 - Executar l'obra amb sujecció al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director 
 d'obra i  del director d'execució de l'obra, amb la finalitat d'assolir la qualitat exigida en el 
 projecte. 
 - Tenir la titulació o qualificació professional que habilita per al compliment de les condicions per 
 actuar  com a constructor. 
 - Designar al cap d'obra que assumirà la representació tècnica del constructor en l'obra i que per 
 la seva  titulació o experiència haurà de tenir la capacitació adequada d'acord amb les 
 característiques i la complexitat de l'obra. 
 - Assignar a l'obra els mitjans humans i materials que la seva importància requereixi. 
 - Formalitzar les subcontractacions de determinades parts de l'obra dins els límits establerts en el 
 contracte. 
 - Subscriure,  amb  el director de l'obra i el director d'execució de l'obra, l'acta  de replanteig de 
 l'obra. 
 - Facilitar al director de l'obra les dades necessàries per a l'el·laboració de la documentació de 
 l'obra executada. 
 - Subscriure les garanties previstes a l'article 19 de la LOE. 
També correspondrà al constructor: 
 - Organitzar   els   treballs   de  construcció,  redactant  els  plans  necessaris  i projectant  o  
 autoritzant  les  instal·lacions  provisionals  i  els mitjans auxiliars de l'obra. 
 - Elaborar,  quan  hom  ho  requereixi, el Pla de seguretat i higiene de  l'obra en aplicació   de  
 l'estudi   corresponent,  i  disposar,  en  tot  cas,  l'execució  de  les mesures   preventives,   i  
 vetllar  pel  seu   compliment i  per  l'observança  de  la normativa vigent en matèria de seguretat 
 i higiene en el treball. La  redacció d'aquest Pla s'ha d'acabar i ha de ser aprovada abans de 
 subscriure l'acta de replanteig de  l'obra. 
 - Assumir  la  direcció  de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions 
 dels subcontractistes. 
 - Assegurar   la   idoneïtat   de   tots   i   cadascun   dels  materials  i   elements constructius  
 que s'utilitzin,  comprovant  els  preparats  a l'obra  i  rebutjant, per iniciativa   pròpia   o   per   
 prescripció de  l'aparellador  o  arquitecte  tècnic,  els subministraments  o  prefabricats que  no 
 disposin de les garanties  o documents d'idoneïtat requerits per les normes d'aplicació. 
 - Custodiar  el  Llibre  d'ordres  i  seguiment  de l'obra, i donar el vist-i-plau a les anotacions que 
 s'hi practiquin. 
 - Facilitar   al director d'execució de l'obra,  amb  l'antelació  suficient,   els materials necessaris 
 per al  compliment de la seva funció. 
 - Preparar les certificacions parcials de l'obra i la proposta de liquidació final. 
 - Subscriure  amb  el  promotor  i  els  tècnics les actes de recepció provisional i definitiva. 
 - Concertar  les  assegurances  d'accident  de treball i de danys a tercers durant l'obra. 
 - Presentar, quan hom ho demani o s'acordi en el contracte d'obra, un  pla  de  treball  de  l'obra  
 (planning)  on  es  reflecteixi  el ritme mensual  de  l'obra  amb  les valoracions corresponents. 
 Aquest  document ha de formar  part  de  la  documentació presentada per optar a la licitació i, 
 en tot cas, s'ha de revisar abans de signar l'acta de replanteig. 
 - Preparar les presentacions de mostres previstes en els plecs de condicions particulars en els 
 terminis i formes establerts en aquests plecs. 
 - Qualsevol altre obligació que s'especifiqui en el contracte particular entre el promotor i el 
 constructor. 
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1.02 Obligacions  i  drets  generals del constructor o contractista 
1.02.1 Verificació dels documents del projecte 
Abans d'iniciar-se  les  obres, el constructor ha de consignar per escrit que la documentació  que li ha 
estat lliurada és suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, ha de 
demanar els aclariments corresponents. 
 
1.02.2 Pla de seguretat i higiene 
El  constructor,  d'acord  amb  el  Projecte  d'execució  que  contingui, si s'escau, l'Estudi  de  seguretat  i  
higiene,  ha de presentar el Pla de seguretat i higiene de l'obra a l'aprovació del Coordinador de Seguretat 
i Salut de l'obra o en el seu defecte de la Direcció Facultativa. 
 
1.02.3 Oficina a l'obra 
El  constructor ha d'habilitar a l'obra una oficina o espai on hi hagi una taula o un tauler adequat  per  
poder-hi  estendre i consultar  els  plànols. En aquesta oficina o espai, el contractista ha de tenir-hi 
sempre a disposició de la Direcció Facultativa: 
 - el Projecte d'execució complert, inclosos els complements que, si s'escau, redacti 
 l'arquitecte. 
 - el Llibre d'ordres i assistències    
 - el Pla de seguretat i salut  
 - el Llibre d'incidències 
 
1.02.4 Representació del contractista 
El   constructor   està   obligat   a   comunicar   al promotor  i  a  la  Direcció Facultativa  la  persona  
designada  com  a  delegada seva a l'obra, que tindrà el caràcter  de cap d'aquesta, amb dedicació plena i 
amb facultats per representar-lo i adoptar en tot moment totes les decisions que competeixin a la 
contracta. Les  seves  funcions  seran  les  del  constructor,  segons  s'especifica  a  l'article corresponent. 
Quan  es consigni en el Plec de condicions  particulars  d'índole  facultativa,  el  delegat  del  contractista  
serà un facultatiu de grau superior o grau mitjà, segons els casos. El Plec de condicions particulars 
determinarà també el personal facultatiu o especialista que el  constructor  s'obligui  a  mantenir  a  l'obra  
com  a  mínim,  i el temps de dedicació compromès. L'incompliment  d'aquesta obligació o, en general, la 
falta de qualificació suficient del personal  segons  la  naturalesa  dels  treballs  facultarà  el director de 
l'obra  perquè ordeni la paralització de les obres, sense dret a cap reclamació fins que es repari la 
deficiència. 
 
1.02.5 Presència del constructor a l'obra 
El  cap d'obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics o encarregats, hi ha de ser  present  durant  la  
jornada  legal  de  treball i ha d'acompanyar el director de l'obra o el director d'execució de l'obra en les 
visites que facin a les obres, s'ha de posar a  la  seva  disposició per a  la pràctica  dels reconeixements 
que es considerin necessaris, i ha de subministrar les dades necessàries  per a la comprovació 
d'amidaments i liquidacions. 
 
1.02.6 Treballs no estipulats expressament 
La contracta té l'obligació, encara que no aparegui expressament especificat en els  documents  del  
Projecte, de fer tot allò que hom consideri necessari per a la bona construcció i el bon aspecte de les 
obres, sempre que el director de l'obra, sense bandejar-ne l'esperit i la recta interpretació, així ho disposi. 
En cas de defecte d'especificació en el Plec de condicions  particulars, s'entendrà que qualsevol variació 
que suposi l'increment de preus d'alguna unitat d'obra  o  del  total  del  pressupost  necessita  el 
consentiment  exprés del promotor.  
 
1.02.7 Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte 
Quan   es   tracti   d'aclarir,   interpretar   o   modificar  preceptes  dels  Plecs  de condicions  o  indicacions  
dels  plànols  o  croquis,  les  ordres  i  les instruccions corresponents  s'han  de  comunicar  de manera 
precisa per escrit al constructor, que ha de retornar els originals o les còpies, l'assabentat dels quals 
haurà  subscrit  amb  la  seva signatura; aquesta ha de figurar al peu de totes les  ordres,  els  avisos  o  
les  instruccions  que rebi, tant del director de l'obra com del director d'execució de l'obra.  
Qualsevol  reclamació que el constructor consideri que ha de fer contra aquestes disposicions,  l'ha  
d'adreçar,  en el termini de tres dies, a qui les hagi dictades, el qual ha de donar al constructor el 
corresponent rebut, si aquest ho sol·licita. El  constructor  pot  requerir  de  del director de l'obra com del 
director d'execució de l'obra, segons  les seves respectives comeses, les instruccions o aclariments que 
siguin necessaris per a la correcta interpretació i execució del Projecte. 
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1.02.8 Reclamacions contra les ordres de la direcció facultativa 
Les  reclamacions  que  el  constructor  vulgui fer contra les ordres o instruccions que  dimanin  de  la 
Direcció Facultativa, només les podrà presentar per mitjà del director de l'obra, davant el promotor, si són 
d'ordre econòmic i d'acord amb les condicions  estipulades  en  els  plecs  de  condicions corresponents. 
Contra les disposicions d'ordre tècnic del director de l'obra i del director d'execució de l'obra no s'admet 
cap reclamació. El constructor pot salvar la seva responsabilitat, si ho estima  oportú,  mitjançant 
exposició raonada adreçada al director de l'obra, el qual pot limitar la seva contestació a l'acusament de 
rebuda, que, en tot cas, és obligatori per a aquest tipus de reclamacions. 
 
1.02.9 Recusació,   pel  constructor del  personal  nomenat  per l'arquitecte 
El constructor no pot recusar el director de l'obra, el director d'execució material de l'obra o personal 
encarregat per  aquests de la vigilància de les obres, ni demanar que la propietat designi uns altres  
facultatius  per  a  les  comprovacions  i  els  amidaments.  Quan es cregui perjudicat  per  la  labor 
d'aquests, haurà de procedir d'acord amb el que estipula l'article  precedent,  però  sense  que  per  
aquesta causa es pugui interrompre o pertorbar la marxa dels treballs. 
 
1.02.10 Faltes del personal 
El director de l'obra, en supòsits de desobediència de les seves instruccions, incompetència  manifesta  o  
negligència  greu  que  comprometin  o  pertorbin la marxa   dels   treballs,  pot  requerir  el  constructor  
perquè  aparti  de  l'obra  els dependents o els operaris causants de la pertorbació. El constructor pot 
subcontractar capítols o unitats d'obra a d'altres contractistes i industrials,  amb  subjecció,  si  s'escau,  a  
allò que estipuli el Plec de condicions particulars i sens perjudici de les seves obligacions com a 
contractista general de l'obra  i,  en qualsevol cas, ha d'ajustar-se al procediment establert per a aquests 
casos a la Llei i Reglament de contractes de l'Estat. 
 
1.03 Prescripcions generals relatives als treballs, els materials i els mitjans 

auxiliars 
1.03.1 Camins i accessos 
Els accessos a l'obra i el tancament d'aquesta són a càrrec del constructor. El director d'execució material 
de l'obra en pot exigir la modificació o millora. 
 
1.03.2 Replanteig 
El constructor  ha  d'iniciar  les obres fent-ne el replanteig sobre el terreny, i n'ha d'assenyalar  les  
referències  principals,  que  ha  de mantenir com a base per a replantejos ulteriors  parcials.  Aquests 
treballs van a càrrec del constructor, que els ha d'incloure en la seva oferta. El  constructor  ha  de  
sotmetre  el  replanteig  a  l'aprovació  del  director d'execució de l'obra,  i  quan  aquest hagi donat la seva 
conformitat, ha de preparar una  acta  acompanyada  d'un  plànol,  que  ha  de  ser aprovada pel director 
de l'obra. L'omissió d'aquest tràmit és responsabilitat del constructor. 
 
1.03.3 Començament de l'obra. Ritme d'execució dels treballs 
El constructor ha d'iniciar les obres en la data fixada en el Plec de condicions economicoadministratives   i   
les  ha  de  dur  a  terme  en  la  forma  que  cregui  adequada  perquè,  dins  dels períodes parcials que 
s'hi hagin fixat, s'executin els treballs  corresponents  i,  conseqüentment,  se'n  dugui  a  efecte l'execució 
total dins del termini exigit en el contracte. Obligatòriament  i  per escrit, el contractista ha de comunicar 
l'inici de les obres al director de l'obra  i  al director d'execució de l'obra,  com  a mínim tres dies abans 
d'iniciar-les.  
 
1.03.4 Ordre dels treballs 
En general és el constructor qui determina l'ordre dels treballs, llevat dels casos en què, per  
circumstàncies  d'ordre  tècnic, la Direcció Facultativa consideri que és convenient variar-lo. 
 
1.03.5 Facilitats per a altres contractistes 
D'acord  amb  el  que requereixi la Direcció Facultativa, el contractista general ha de  donar  totes  les  
facilitats que siguin raonables perquè els altres contractistes que  intervinguin  a  l'obra  puguin  dur  a  
terme  els  treballs  que  els hagin estat encomanats.  Això  sens  perjudici  de  les  compensacions  
econòmiques que es puguin  produir  entre  els  contractistes  per  la  utilització  de  mitjans  auxiliars o 
subministraments d'energia o d'altres conceptes. 
En  cas  de  litigi,  ambdós  contractistes  s'han de sotmetre a allò que la Direcció Facultativa resolgui. 
 
1.03.6 Pròrroga per causa de força major 
Si,  per  causa  de  força major o independentment de la voluntat del constructor, aquest  no pogués 
començar les obres, o les hagués de suspendre, o no pogués acabar-les en els  terminis  prefixats,  se  li  
ha  d'atorgar  una  pròrroga  per  a l'acompliment de la contracta,   després d'un informe previ favorable 
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del director de l'obra. Per a això, el constructor ha  d'exposar,  en  un  escrit  dirigit  al director de l'obra,  la  
causa  que  impedeix l'execució o la marxa dels treballs i el retard que  això representa en l'execució dels 
terminis convinguts, i raonar tots el motius pels quals sol·licita la pròrroga. 
 
1.03.7 Responsabilitat de la direcció facultativa en el retardament de l'obra 
La manca de plànols o ordres de  la  Direcció  Facultativa  no  eximeix  el contractista   de  les  seves  
responsabilitats  quant  al  compliment  dels  terminis estipulats,   excepte   si,   havent-ho   sol·licitat   per   
escrit,   no  li  hagués  estat proporcionada la informació que demanava. 
 
1.03.8 Ampliació  del  projecte per causes imprevistes o de força major 
Quan, per un motiu imprevist o per qualsevol accident, calgui ampliar el Projecte, els  treballs  no  
s'interrompran i seguiran el ritme de les instruccions dictades pel director de l'obra mentre es formula o 
tramita el Projecte reformat. 
El constructor, amb el personal i el material propis, ha de dur a terme tot allò que la  Direcció  de les obres 
disposi per fer estintolaments, enderrocs, recalçaments o qualsevol obra de caràcter urgent. El constructor 
haurà d'avançar, de moment, aquest servei, l'import del qual s'haurà de consignar en un pressupost 
addicional. 
 
1.03.9 Condicions generals d'execució dels treballs 
Tots   els   treballs   s'han   de  subjectar  estrictament  al  Projecte,  a  les  seves modificacions, 
aprovades prèviament, i a les ordres i les instruccions que, sota la pròpia  responsabilitat  i  per  escrit, el 
director de l'obra o el director d'execució de l'obra lliuri  al  constructor,  dins  de les limitacions 
pressupostàries i d'acord amb el que s'especifica en articles anteriors. 
 
1.03.10 Obres ocultes 
Pel que fa als treballs i unitats que hagin d'anar ocults un cop acabat l'edifici, se n'han   d'aixecar   els  
plànols  necessaris  perquè  quedin  definits  perfectament; aquests   documents   s'han   d'estendre  per  
triplicat  i  se  n'ha  de  lliurar  un  al director de l'obra o el director d'execució de l'obra i el tercer, al 
contractista, tots signats per tots tres. Aquests plànols, que  han  d'anar suficientment  acotats,  es  
consideraran documents indispensables i irrecusables per fer els amidaments. 
 
1.03.11 Treballs defectuosos 
El constructor ha d'emprar els materials que reuneixin les condicions exigides en les  Condicions generals 
i particulars d'índole tècnica del Plec de condicions, i ha d'executar   tots   i   cada   un   dels   treballs  
contractats  d'acord  amb  allò  que s'especifica en el document esmentat. Fins   a   la   recepció   
definitiva  de  l'edifici,  el  constructor  és  responsable  de l'execució  de  l'obra  contractada  i  de les 
faltes i els defectes que contingui -per execució  defectuosa  o  qualitat   deficient  dels materials emprats 
o dels aparells col-locats-  sense  que  l'eximeixi  de  responsabilitat  el  control    que  pertoca  al director 
d'execució de l'obra, ni tampoc el fet que aquests treballs hagin estat valorats   en   les  certificacions  
parcials  d'obra,  que  sempre  s'han  d'entendre esteses  i  abonades a bon compte. Com a conseqüència 
d'allò que s'ha exposat anteriorment,  si  el director d'execució de l'obra adverteix vicis o defectes en els 
treballs  executats,  o    bé  que  els materials emprats o els aparells col-locats no reuneixen  les 
condicions preceptuades -en el decurs de l'execució dels treballs o un  cop  acabats  i sempre abans de la 
recepció definitiva de l'obra-, pot disposar que  les  parts  defectuoses  siguin enderrocades i 
reconstruïdes, d'acord amb el que s'havia contractat, tot a càrrec de la contracta. 
 
1.03.12 Vicis ocults 
Si  el director d'execució de l'obra sospita, amb raons prou fonamentades, que existeixen   vicis   de   
construcció   ocults   en   les  obres  executades,  ordenarà d'efectuar,  en  qualsevol  moment, i abans de 
la recepció definitiva, els assaigs - de  destrucció  o no- que cregui necessaris per reconèixer els treballs 
que suposi que són defectuosos, i n'assabentarà el director de l'obra. 
 
1.03.13 Els materials i els aparells. Procedència 
El  constructor té llibertat per proveir-se dels materials i els aparells de tota mena en els punts que 
consideri convenients, llevat dels casos en què el Plec particular de condicions tècniques n'exigeixi una 
procedència determinada. Obligatòriament,   i   abans   d'utilitzar-los  o  d'obtenir-los,  el  constructor  ha  
de presentar  al director d'execució de l'obra una llista completa dels materials i els aparells que s'hagin 
d'utilitzar. S'hi han d'especificar totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedència i idoneïtat de 
cadascun. 
 
1.03.14 Presentació de mostres 
A  petició  del director de l'obra, el constructor li ha de  presentar les mostres dels materials, sempre amb 
l'antelació prevista en el calendari de l'obra. 
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1.03.15 Materials no utilitzables 
El   constructor   ha   de   transportar   i   col·locar,   a   càrrec  seu,  agrupant-los ordenadament  en  el  
lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, dels enderrocs, etc., que no es puguin utilitzar 
a l'obra. 
 
1.03.16 Materials i aparells defectuosos 
Si  els  materials,  els  elements de les instal·lacions o els aparells no compleixen les condicions 
convingudes en aquest Plec, ni la preparació que s'hi exigeix, o bé es reconeix o  es  demostra  que,  per  
una  falta  de  prescripcions  formals  en l'esmentat Plec, aquests materials no són els adequats, el 
director de l'obra, a instàncies del director d'execució de l'obra, ha  d'ordenar al constructor que els 
substitueixi per d'altres que compleixin les condicions o que es considerin idonis per al fi al qual són 
destinats, indicant a l'hora un termini per a fer-ho. Si transcorregut aquest termini, el constructor no ha 
retirat els  materials que no estan en condicions, ho podrà fer la propietat, la qual ha de carregar les 
despeses a la contracta. 
Si els materials, els elements d'instal·lacions o els aparells són defectuosos, però acceptables  a  criteri  
de  l'arquitecte,  s'acceptaran,  amb  la  rebaixa, però, que aquest determini, llevat que el constructor 
prefereixi substituir-los per d'altres que reuneixin les condicions convingudes. 
 
1.03.17 Despeses ocasionades per proves i assaigs 
Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que  intervinguin  en 
l'execució de les obres van a càrrec de la contracta fins a un límit de l'1 per cent del pressupost d'aquesta 
i sempre que no s'especifiqui el contrari en el contracte d'obra. Tot  assaig  que  no resulti satisfactori o 
que no ofereixi les garanties suficients es pot tornar fer a càrrec, també, de la contracta. 
 
1.03.18 Neteja de les obres 
El  constructor  té  l'obligació  de mantenir netes les obres i els seus voltants –tant pel que fa a les runes 
com al material sobrant-, fer desaparèixer les instal-lacions provisionals innecessàries,   i   decidir  i  
executar  tots  els  treballs  necessaris  perquè  l'obra ofereixi un bon aspecte. 
 
1.03.19 Obres sense prescripcions 
Pel   que   fa   a   l'execució   de  treballs  per  als  quals  no  hi  ha  prescripcions consignades  
explícitament  en  aquest  Plec  ni  en la resta de documentació del Projecte,  el constructor 
s'ha d'atenir, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direcció  Facultativa  de les obres i, 
en segon lloc, a les regles i les pràctiques de la bona construcció. 
 
1.04 Recepcions    d'edificis    i    obres annexes 
1.04.1 Recepcions provisionals 
La   recepció   provisional   de   les   obres   s'ha  de  fer  amb  la  intervenció  del promotor,  del  
constructor,  del director de l'obra i del director d'execució de l'obra.  S'hi  han  de convocar també els 
tècnics que, si s'escau, hagin intervingut en la direcció amb funció pròpia en   aspectes parcials o en 
unitats especialitzades. 
Després  d'haver  fet  un  reconeixement  de  les obres a fons, cal que s'estengui una  acta  de  la  qual  
s'han  de  fer  tants  exemplars  com  interventors,  i  cada exemplar   ha  de  dur  la  firma  de  tots  els  
interventors.  Si  les  obres  resulten admeses, el termini de garantia començarà a comptar a partir 
d'aquesta data. Si  resulta  que  l'obra  no està en condicions de ser rebuda, cal que això consti a l'acta i 
que es donin al constructor les instruccions corresponents perquè resolgui els  defectes  observats.  S'ha  
d'assenyalar  un nou termini per al compliment de les  seves  obligacions,  transcorregut  el  qual cal 
tornar a examinar l'obra a fi de procedir a fer-ne la recepció provisional. Si  el  constructor  incompleix  les  
seves  obligacions,  el contracte pot ser resolt, amb pèrdua de la fiança. 
 
1.04.2 Documentació final de l'obra 
El  constructor  ha  de  facilitar  al promotor tota la documentació necessària per  tal  de  poder  contractar,  
amb  les companyies de serveis, les instal·lacions corresponents. 
 
1.04.3 Amidament  definitiu  dels treballs i liquidació provisional de l'obra 
Quan s'hagin rebut les obres provisionalment, el director d'execució de l'obra ha de  fer  immediatament 
l'amidament definitiu. Hi ha de ser present el contractista o el seu representant. Cal que s'expedeixi la 
certificació corresponent per triplicat, aprovada i firmada pel director de l'obra, la qual ha de servir perquè 
la propietat aboni el saldo que en resulti, llevat de la quantitat retinguda en concepte de fiança.  
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1.04.4 Conservació de les obres rebudes provisionalment 
Les  despeses  de  conservació  durant  el  termini  de  garantia comprès entre la recepció provisional i la 
definitiva van a càrrec del contractista. Si  l'edifici  és  ocupat o utilitzat abans de la recepció definitiva, la 
conservació, la neteja  i  les  reparacions van a càrrec del propietari. Les reparacions que s'hagin de  fer  a  
causa de vicis de l'obra o per defectes a les instal·lacions van a càrrec de la contracta. 
 
1.04.5 Recepció definitiva 
Vençut  el  termini  de  garantia,  cal  fer  la  recepció definitiva, amb els mateixos tràmits  i  requisits  
assenyalats en la recepció provisional. A partir d'aquesta data el  contractista  no  té l'obligació de reparar, 
a càrrec seu, els deterioraments que afectin  la  conservació  normal dels edificis. Ha de respondre, però, 
pels danys o deterioraments que es puguin produir per vicis de la construcció.  
 
1.04.6 Pròrroga del termini de garantia 
Si   de   l'examen   per  a  la  recepció  definitiva  resulta  que  l'obra  no  està  en condicions  òptimes  per  
ser  rebuda  amb  caràcter definitiu, el director de l'obra haurà  d'assenyalar  els  terminis i donar les 
instruccions oportunes al constructor per  a  la  reparació  del  que  ha  estat  construït.  Si, dins del termini 
establert, el constructor  no  compleix  les seves obligacions, això serà causa de resolució del contracte, 
amb pèrdua de la fiança. 
 
1.04.7 Recepció de treballs amb resolució de contracta 
Si s'acorda la resolució del contracte, el contractista haurà de retirar de l'obra, en el  termini  previst  al 
Plec de condicions particulars i sempre abans de 15 dies, la maquinària,  els mitjans auxiliars, les 
instal·lacions, etc.; també haurà de resoldre els subcontractes que tingui concertats i deixar l'obra en 
condicions perquè pugui ser represa per una altra empresa. Les  obres  i  els treballs acabats s'han de 
rebre provisionalment d'acord amb els tràmits  previstos  a  l'article  4.1.  Quan  hagi transcorregut el 
termini de garantia, s'hauran  de rebre definitivament d'acord amb el que disposen els articles 4.5 i 4.6 
d'aquest  Plec.  Pel  que  fa  a  les obres i els treballs que no hagin estat acabats però  que  siguin  
acceptables  a  judici de del director de l'obra, se n'ha de fer una recepció única i definitiva.  
 
2 Condicions econòmiques 
1.05 Generalitats 
1.05.1 Prevalença d'aquest plec 
El contingut d'aquest Plec General de Condicions Econòmiques té el caràcter de complementari dels 
Plecs de Condicions Particulars Econòmiques i del mateix contracte d'obra que prevalen sempre pel que 
fa als plecs de condicions particulars i només en el que estigui relacionat amb cada intervinent en el cas 
dels contractes d'obra o encàrrecs professionals que no podran fixar mai (els encàrrecs o contractes) 
condicions per a persones o entitats que no intervinguin en la seva signatura. 
 
1.05.2 Conceptes 
Les referències que es puguin fer dins aquests plecs a l'Arquitecte s'entendran fetes al Director de l'Obra i 
les que es puguin fer a l'Aparellador o Arquitecte Tècnic s'entendran al Director d'Execució de l'Obra, 
d'acord amb la definició d'aquest feta en el plec de condicions facultatives i en la LOE. 
 
1.05.3 Principi general 
Totes  les  persones que intervenen en el procés de construcció tenen dret de percebre  puntualment  les  
quantitats  meritades  per  la  seva actuació correcta, d'acord amb les condicions contractuals establertes 
lliurement entre totes les parts. 
 
1.06 Els preus 
1.06.1 Composició dels preus unitaris 
El  càlcul  dels  preus  de  les  diferents  unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els 
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 
 
Es consideren costos directes: 
a)  La  mà  d'obra  que  intervingui  directament  en l'execució de la unitat d'obra, amb els plus i les 
càrregues, i les assegurances socials. 
b)  Els  materials,  amb  els  preus  a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat d'obra  corresponent  o  
bé  que  siguin  necessaris  per  a  la  correcta  execució d'aquesta. 
c)  Els equips i els sistemes tècnics de seguretat i higiene per prevenir accidents i malalties professionals i 
per protegir-se'n. 
d)  Les  despeses  de  personal,  combustible,  energia, etc., causats per l'ús o el funcionament  de  la 
maquinària i les instal·lacions utilitzades en l'execució de les obres. 
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e)  Les despeses d'amortització i conservació de la maquinària, les instal·lacions, els sistemes i els equips 
esmentats més amunt. 
 
Es consideren costos indirectes: 
Les  despeses  d'instal·lacions  d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificació de    magatzems,    
tallers,    pavellons   temporals   per   a   obrers,   laboratoris, assegurances, etc.; les del personal tècnic i 
administratiu adscrit exclusivament a l'obra,  i  els imprevistos. Totes aquestes despeses s'han xifrar en un 
percentatge dels costos directes. 
Es consideren despeses generals: 
Les  despeses  generals  de  l'empresa,  les  despeses financeres, les càrregues fiscals  i  les  taxes  de  
l'Administració,  legalment  establertes. S'han de calcular com   un   percentatge   de   la  suma  dels  
costos  directes  i  indirectes  (en  els contractes   d'obres   de  l'Administració  pública  aquest  
percentatge  s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per 100). 
 
1.06.2 Benefici industrial 
El benefici industrial es fixa a criteri de cada empresa i d'acord amb la seva política de preus. Com a 
referència es pot considerar un 6% sobre la suma dels conceptes anteriors.  
 
1.06.3 Preu d'execució material 
S'ha de denominar preu d'execució material el resultat que s'obtingui de la suma dels conceptes anteriors, 
llevat del benefici industrial i de les despeses generals.  
 
1.06.4 Preu de la contracta 
El  preu  de  la  contracta  és  la  suma  dels  costos  directes,  els  indirectes, les despeses  generals  i  el  
benefici  industrial. L'IVA gira al voltant d'aquesta suma, però no hi integra el preu. En les ofertes de preus 
que es facin per l'adjudicació de l'obra s'indicarà el preu de contracta sense necessitat de tenir en 
consideració cap altre concepte per obtenir el preu sense IVA de la construcció. 
 
1.06.5 Preus de la contracta. Import de la contracta 
Si  els  treballs  que  s'han  d'executar  en  un  edifici  o  en  una  obra  annexa es contracten  a  risc  i  
ventura,  s'entén  per  preu de la contracta el cost total de la unitat  d'obra, és a dir, el preu d'execució 
material més el tant per cent (%) sobre aquest   preu   en   concepte   de  benefici  industrial  del  
contractista,  despeses generals i impost sobre el valor afegit (IVA). 
Si els treballs es contracten per preus unitaris, aquests  (en l'oferta feta i en el contracte d'obra) s'han de 
referir al preu final inclosos tots els conceptes excepte l'IVA, això es pot fer bé per indicació explicita dels 
percentatges a aplicar en concepte de costos indirectes, benefici industrial i despeses generals o bé com 
un preu total que ja reflecteixi aquests conceptes. 
 
1.06.6 Preus contradictoris 
Es  produeixen  preus  contradictoris  només  quan el promotor,  per  mitjà del director de l'obra,   decideix  
d'introduir  unitats  o  canvis  de  qualitat  en  alguna  unitat prevista, o bé quan s'ha de fer front a alguna 
circumstància imprevista. El contractista està obligat a executar els canvis. Si  no  hi  ha  acord,  el  preu  
l'han  de  decidir contradictòriament l'arquitecte i el contractista   abans  de  començar  l'execució    dels  
treballs,  en  el  termini  que estableixi  el  Plec  de condicions particulars. Si continua no havent-hi acord, 
s'ha de  recórrer,  en  primer lloc, al concepte més semblant dins del quadre de preus del projecte, i, en 
segon lloc, al banc de preus d'ús més freqüent dins la localitat. Tots  els  contradictoris  s'han  de  referir  
sempre als preus unitaris de la data del contracte. En qualsevol  cas  el promotor ha  d'aprovar  l'Acta  de  
preus  contradictoris segons acord al qual s'hagi arribat. 
 
1.06.7 Reclamacions d'augment de preus per causes diverses 
Si,  abans  de  la  firma  del  contracte, el contractista no ha fet cap reclamació o observació  oportuna,  no  
pot  reclamar,  sota  cap pretext d'error o omissió, cap augment  dels  preus  que  estiguin  fixats  al 
quadre corresponent del pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres (amb referència a 
facultatives). 
 
1.06.8 Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus 
El  contractista  no  pot  mai  al·legar  els  usos  i  costums  del  país  respecte de l'aplicació dels preus o 
de la forma d'amidar les unitats executades. S'ha de regir pel  que  preveu,  en  primer  lloc,  el  Plec  
general  de condicions tècniques i, en segon lloc, el Plec general de condicions particulars, i per la 
definició que es faci en la descripció de cada partida d'obra. 
 
1.06.9 Revisió dels preus contractats 
Només hi ha revisió  de  preus  en  els  casos  previstos  al  Plec  de condicions economicoadministratives 
que regeixen la contracta. 
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1.06.10 Provisió de materials 
El  contractista  té  l'obligació  de  fer  la  provisió  de  materials  o aparells que la propietat  ordeni  per  
escrit.  Aquests  materials,  quan  hagin  estat  abonats pel promotor,  n'esdevenen  propietat  exclusiva. 
El contractista és responsable de la seva guarda i conservació. 
 
1.07 Condicions econòmiques: valoració i abonament de treballs 
1.07.1 Relacions valorades i certificacions 
El contractista, en cadascuna de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o  en  els  Plecs de 
condicions particulars que regeixin a l'obra, ha d'elaborar una llista  valorada  de  les obres executades 
durant els terminis, segons l'amidament que ha practicat l'aparellador. 
L'obra  executada  pel  contractista  en  les condicions establertes s'ha de valorar aplicant  al  resultat  de  
l'amidament general, cúbic, superficial, lineal, ponderal o numeral  corresponent  per  a  cada  unitat  
d'obra,  els  preus  assenyalats  en el pressupost  per  a  cadascuna  d'elles,  i  s'ha  de  tenir  present,  a  
més,  el  que estableix  aquest  Plec general de condicions econòmiques respecte a millores  o 
substitucions de material i les obres accessòries i especials, etc. El procediment per a la confecció de les 
relacions valorades per part del constructor i l'aparellador, els seus moments i la forma s'acordaran 
d'acord amb el contracte d'obra corresponent i per acord entre el constructor i la direcció tècnica. Prenent 
com a base la llista valorada indicada en el paràgraf anterior, l'arquitecte director ha d'expedir la 
certificació de les obres executades. 
El  material  aplegat a peu d'obra per indicació expressa i per escrit del propietari es  pot  certificar,  fins  al  
noranta per cent (80 per 100) del seu import, als preus que  figurin  en  els documents del Projecte i del 
contracte. 
Les  certificacions  s'han  de  lliurar  al  client dins el període indicat al contracte d'obra,  i  tenen el 
caràcter de documents i lliuraments a bon  compte,  subjectes  a  les  rectificacions  i  variacions  que  es  
derivin  de la liquidació  final.  Aquestes  certificacions  no  signifiquen aprovació ni recepció de les obres 
que comprenen.  
Les llistes valorades han de contenir només l'obra executada en el termini al qual la   valoració   es   
refereix.   En  el  cas  que  l'arquitecte  director  ho  exigís,  les certificacions s'han d'estendre a l'origen. 
 
1.07.2 Millores d'obres executades lliurement 
Quan  el  contractista,  fins  i  tot  amb l'autorització de l'arquitecte director, empri materials   de   
preparació   més   acurada   o   de   mides   més   grans  que  les assenyalades en el Projecte, o 
substitueixi una classe de fàbrica per una altra de preu  més  alt,  o  executi, amb dimensions més grans, 
qualsevol part de l'obra o, en  general, hi introdueixi, sense demanar-li, qualsevol altra modificació que 
sigui beneficiosa  a  judici  de  l'arquitecte  director,  només  té  dret, no obstant això, a l'abonament  del  
que  li pugui correspondre en el cas que hagués construït l'obra amb estricta subjecció a la projectada i 
contractada o adjudicada. 
 
1.07.3 Abonament de treballs pressupostats amb partida alçada 
Llevat  del  que  estableix  el  Plec  de  condicions particulars d'índole econòmica vigent  a  l'obra,  
l'abonament  dels treballs pressupostats en partida alçada es fa d'acord amb un dels procediments 
corresponents següents: 
a)  Si  existeixen preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjançant   partida   
alçada   han  se  ser  abonades  després  de  l'amidament  i l'aplicació previs del preu establert. 
b)  Si  existeixen  preus  contractats  per  a unitats d'obra similars, s'han d'establir preus contradictoris per 
a les unitats amb partida alçada, deduïts dels contractats similars. 
c)  Si  no  existeixen  preus  contractats  per  a  unitats  d'obra iguals o similars, la partida  alçada  s'ha 
d'abonar íntegrament al contractista, llevat del cas que en el pressupost  de  l'obra  consti  que  l'import  
de la dita partida s'ha de justificar. En aquest  cas,  l'arquitecte  director ha d'indicar al contractista, amb 
anterioritat a la seva execució, el procediment  que s'ha de seguir per portar aquest compte, que en  
realitat  serà  d'Administració,  amb  la  valoració dels materials als preus que figurin  en  el  Pressupost  
aprovat  o,  si  no  n'hi  ha,  als  que, amb anterioritat a l'execució,  convinguin  ambdues  parts,  l'import 
total del qual s'ha d'incrementar amb  el  percentatge  que es fixi en el Plec de condicions particulars en 
concepte de despeses generals i benefici industrial del contractista.  
 
1.07.4 Abonament  d'esgotaments  i altres treballs especials no contractats 
Quan   calgui   fer   esgotaments,  injeccions  o  una  altra  mena  de  treballs  de qualsevol   classe  
d'índole  especial  o  ordinària que no  vagin  a  càrrec  del contractista perquè no han estat contractats, i 
que no s'hagin contractat amb una tercera  persona,  el  contractista  els ha de fer i ha de satisfer totes les 
despeses que  ocasionin.  Aquestes  despeses  li  han  de  ser  abonades pel propietari per separat de la 
contracta. 
A   més  de  reintegrar  mensualment  aquestes  despeses  al  contractista,  se  li abonarà,  juntament  
amb  aquestes,  el  tant  per  cent  de  l'import  total  que, si s'escau, s'especifiqui en el Plec de condicions 
particulars o en el contracte. 
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1.07.5 Abonaments  de  treballs  executats  durant el termini de garantia 
Un cop efectuada  la  recepció provisional, si durant el termini de garantia s'han executat treballs, s'ha de 
procedir, per al seu abonament, de la manera següent:  
1. Quan  es  tracti  de  treballs  especificats en el Projecte però que, sense cap causa justificada, no hagin 
estat executats pel contractista en el moment oportú i dels quals l'arquitecte  director  exigeixi  l'execució  
durant  el  termini  de  garantia, s'han de valorar  aquests  treballs  als  preus  que  figurin  en  el 
Pressupost i s'han abonar d'acord  amb  el  que  s'estableix  als Plecs particulars o, si no n'hi hagués, en 
els Plecs  generals;  això  en  el  cas que els preus esmentats siguin inferiors als que regeixin  en  el 
moment de l'execució dels treballs; en cas contrari, s'han d'aplicar aquests últims. 
2. Quan es tracti de treballs necessaris executats per reparar  desperfectes  ocasionats per l'ús de l'edifici, 
utilitzat pel propietari durant l'esmentat   termini,   s'han   de   valorar   i  abonar  als  preus  del  dia,  
acordats prèviament. 
3. Quan  es  tracti  de treballs executats per reparar desperfectes ocasionats per deficiències  en  la  
construcció  o en la qualitat dels materials, no se n'han de fer cap abonament al contractista. 
 
1.08 Diversos 
1.08.1 Millores i augments d'obra. Casos contraris 
No s'han d'admetre millores d'obra, llevat que l'arquitecte director hagi manat per escrit l'execució de 
treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats i també la  dels  materials  i  aparells  previstos  en 
el contracte. Tampoc s'han d'admetre augments  d'obra  en les unitats contractades llevat que hi hagi 
hagut error en els amidaments  del  Projecte,  a menys que l'arquitecte director n'ordeni l'ampliació, també 
per escrit. 
En tots aquests casos és condició indispensable que ambdues parts contractants, abans d'utilitzar-les o 
d'ampliar-les, convinguin per escrit els imports totals de les unitats  millorades,  els  preus  dels  nous  
materials i els augments que aquestes millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats 
contractades. 
 
1.08.2 Unitats d'obra defectuoses però acceptables 
Quan,  per  qualsevol  causa,  sigui  necessari  valorar una obra defectuosa, però acceptable  a judici de 
l'arquitecte director de les obres, aquest ha de determinar el  preu  o  la  partida d'abonament després 
d'escoltar el contractista, el qual s'ha de  conformar amb la dita resolució, llevat del cas que, trobant-se 
dins del termini d'execució,  prefereixi  enderrocar  l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 
aquest termini. 
 
1.08.3 Assegurança de les obres 
Si el contracte d'obres ho fixa, el contractista ha d'assegurar l'obra per les contingències i import en 
aquest indicats. En qualsevol cas s'estarà com a mínim al que disposa la LOE pel que fa a garanties. 
 
1.08.4 Conservació de l'obra 
Si  el  contractista,  tenint-ne  l'obligació,  no  vetlla  per  la  conservació  de l'obra durant  el  termini  de  
garantia  -posat  cas  que  l'edifici no hagi estat ocupat pel promotor abans   de   la   recepció   definitiva-,   
l'arquitecte   director,   en representació del propietari, pot disposar tot el que calgui perquè hom s'ocupi de 
la custòdia, la neteja i tot el que  sigui necessari per conservar-la, i s'ha d'abonar tot per compte de la 
contracta. 
Quan el contractista abandoni l'edifici, tant si es tracta per bon acabament de les obres  com  per  
resolució de contracte, té l'obligació de deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi l'arquitecte director. 
Després  de la recepció provisional de l'edifici, si la seva conservació va a càrrec del  contractista, només 
hi pot haver les eines, els útils, els materials, els mobles, etc.,  indispensables  per  a  la  seva  custòdia i 
neteja i per als treballs que calgui executar. 
De  tota  manera,  tant  si l'edifici és ocupat com si no ho és, el contractista ha de revisar  i  reparar  l'obra  
durant  el termini esmentat, i ha de procedir de la forma prevista en aquest Plec de condicions 
econòmiques. 
 
1.08.5 Ús de l'edifici i/o dels béns del propietari  per  part  del contractista 
Quan  durant  l'execució  de  les  obres,  amb l'autorització prèvia i necessària del promotor,   el   
contractista   ocupi  edificis  o  utilitzi  materials  o  eines  del propietari,  els  ha  de  reparar  i  conservar  
per  lliurar-los  en  perfecte  estat  de conservació  en  acabar el contracte. Ha de reposar els que s'hagin 
inutilitzat i no té  dret  a cap indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes en els edificis, les 
propietats o els materials que hagi utilitzat.  
Si  en  el  moment  d'acabar  el  contracte  i lliurar el material, les propietats o les edificacions,   el  
contractista  no  hagués  complert  amb  el  previst  al  paràgraf anterior,  se  n'ha d'ocupar el propietari, a 
compte del contractista i amb càrrec a la fiança. 
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3 Normativa aplicable 
 

En la redacció del projecte s'han observat les normes de la presidència del govern i les del ministeri de 
l'habitatge (o els ens corresponents) que són vigents i d'aplicació en la construcció d'habitatges. 
S'inclou una relació de les normes vigents aplicables que caldrà complir en la redacció del projecte 
d'execució i en l'obra. 
Aquesta relació no té caràcter exhaustiu i per tant caldrà considerar com a inclosa qualsevol normativa 
que sigui vigent i aplicable en el moment de l’execució de l’obra. 
 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda  (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de proyectos y 
dirección de obras de edificación", estableix que en la memòria i en el plec de prescripcions tècniques 
particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar expressament l'observança de les normas de 
la presidencia del gobierno i les del ministerio de la vivienda sobre la construcció vigents. 

És per això convenient que en la memòria figuri un paràgraf que faci al·lusió a l'esmentat decret i 
especifiqui que en el projecte s'han observat les normes vigents aplicables sobre construcció. 

Així mateix, en el plec de prescripcions tècniques particulars s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les mateixes. 

A l’entrada en vigor del Codi Tècnic de l’Edificació, CTE, es deroguen diverses normatives i per donar 
compliment a les noves exigències bàsiques s’han d’aplicar els documents bàsics, DB, que composen la 
part II del CTE. 

Degut a l’ampli abast del CTE, aquest es referència tant en l’àmbit general com en cada tema indicant el 
document bàsic o la secció del mateix que li sigui d’aplicació 
 
A més, els productes de construcció (productes, equips i materials) que s’incorporin amb caràcter 
permanent als edificis, en funció de l’ús previst, duran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de construcció, transposada pel RD 1630/1992, de desembre, modificat pel RD 
1329/1995. 
En aquest sentit, les reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, 
CEI, CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han  de complimentar en el projecte. 

 
 
Àmbit general 

Ley de Ordenación de la Edificación.    

Ley 38/1999 (BOE: 06/11/99),modificació: llei 52/2002,(BOE 31/12/02) Modificada pels Pressupostos generals de l’estat per a 
l’any 2003. art. 105 

Codi Tècnic de l’Edificació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Normas para la redacción de proyectos y dirección de obras de edificación 

D 462/71 (BOE: 24/3/71)modificat pel RD 129/85 (BOE: 7/2/85) 

Normas sobre el libro de Ordenes y asistencias en obras de edificación 

O. 9/6/71 (BOE: 17/6/71) correcció d’errors (BOE: 6/7/71) modificada per l’O. 14/6/71(BOE: 24/7/91) 

Libro de Ordenes y visitas  

D 461/1997, de 11 de març 

Certificado final de dirección de obras 

D. 462/71 (BOE: 24/3/71) 
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Requisits bàsics de qualitat 
 

REQUISIT BÀSIC DE FUNCIONALITAT 

Funcionalitat 

Accessibilitat 

Llei de promoció de l'accessibilitat i supressió de barreres arquitectòniques 

Llei 20/91 DOGC: 25/11/91 

Codi d'accessibilitat de Catalunya de desplegament de la llei 20/91 

D 135/95 DOGC: 24/3/95 

Condicions bàsiques d'accessibilitat i no discriminació de les persones amb discapacitat per a l'accés y 
utilització dels espais pública urbanitzats i edificacions  

Reial Decret 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

RD 314/2006 “Codi Tècnic de l’Edificació” BOE 28/03/2006 modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007) 

 
REQUISIT BÀSIC DE SEGURETAT 

Seguretat estructural 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 DB SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 DB SE 2 Aptitud al servei 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), 
Orden VIV 984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Seguretat en cas d’incendis 

CTE DB SI Seguretat en cas d’Incendi 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Condicionants urbanístics i de protecció contra incendis en els edificis complementaris a l’NBE-CPI-91 

D 241/94 (DOGC: 30/1/95) 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus 
propiedades de reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Reglamento de Seguridad Contra Incendios en Establecimientos Industriales (RSCIEI) 

RD 2267/2004, (BOE: 17/12/2004) 

Seguretat d’utilització 

CTE DB SUA Seguretat d’Utilització i accessibilitat 

SU-1 Seguretat enfront al risc de caigudes 

SU-2 Seguretat enfront al risc d’impacte o enganxades 

SU-3 Seguretat enfront al risc “d’aprisionament” 

    SU-5 Seguretat enfront al risc causat per situacions d’alta ocupació  
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SU-6 Seguretat enfront al risc d’ofegament  

SU-7 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

SU-8 Seguretat enfront al risc causat per vehicles en moviment 

 
 

REQUISIT BÀSIC D’HABITABILITAT 
 

Salubritat 

CTE DB HS Salubritat 

 HS 1 Protecció enfront de la humitat 

HS 2 Recollida i evacuació de residus 

HS 3 Qualitat de l’aire interior 

HS 4 Subministrament d’aigua 

HS 5 Evacuació d’aigües 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Es regula l’adopció de criteris ambientals i d’ecoeficiència en els edificis   

D 21/2006 (DOGC: 16/02/2006) I D111/2009 (DOGC:16/7/2009)  

 
Sistemes estructurals 

CTE DB SE Seguretat Estructural 

SE 1 Resistència i estabilitat 

SE 2 Aptitud al servei 

 SE AE Accions en l’edificació 

 SE C Fonaments  

 SE A  Acer 

 SE M Fusta 

 SE F Fàbrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

NCSE-02 Norma de Construcción Sismorresistente. Parte general y edificación  

RD 997/2002, de 27 de setembre (BOE: 11/10/02) 

NRE-AEOR-93. norma reglamentària d’edificació sobre accions en l’edificació en les obres de rehabilitació 
estructural dels sostres d’edificis d’habitatges 

O. 18/1/94 (DOGC: 28/1/94) 

EHE-08 Instrucción de hormigón estructural 

RD 1247/2008 , de 18 de juliol (BOE 22/08/2008)  

EFHE Instrucción para el proyecto y la ejecución de forjados unidireccionales de hormigón estructural realizado con 
elementos prefabricados 

RD 642/2002  (BOE: 6/08/02) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  l’1/12/2008 

EHE Instrucción  de Hormigón Estructural 

RD 2661/98 de 11 desembre  (BOE: 13/01/99) derogada pel RD 1247/2008, aplicable en els projectes encarregats abans de  
l’1/12/2008 
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Sistemes constructius 

CTE DB HS 1 Protecció enfront de la humitat 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 984/2009 
(BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Materials i elements de construcció 
RC-92 Instrucción para la recepción de cales en obras de rehabilitación de suelos 

O 18/12/92 (BOE: 26/12/92) 

UC-85 recomanacions sobre l’ús de cendres volants en el formigó 

O 12/4/85 (DOGC: 3/5/85) 

RC-08 Instrucción para la recepción de cementos 

RD 956/2008 (BOE: 19/06/2008), correcció d’errades (BOE: 11/09/2008) 

 
Instal·lacions  

Instal·lacions de protecció contra incendis 

Reglamento de Instalaciones de Protección Contra Incendios (RIPCI) 

RD 1942/93 (BOE 14/12/93) 

Instal·lacions d’electricitat 

Reglamento electrotécnico para baja tensión (REBT). Instrucciones Técnicas Complementarias 

RD 842/2002 (BOE 18/09/02) 

CTE DB HE-5 Contribució fotovoltaica mínima d’energia elèctrica 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

Fecsa-Endesa Normes Tècniques particulars relatives a les inatal·lacions de xarxa i a les instal·lacions 
d’enllaç 

Resolució ECF/45/2006 (DOGC 22/2/2007) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió 

D. 363/2004 (DOGC 26/8/2004) 

Procediment administratiu per a l’aplicació del reglament electrotècnic de baixa tensió 

Instrucció 7/2003, de 9 de setembre 

Condicions de seguretat en les instal·lacions elèctriques de baixa tensió d’habitatges 

Instrucció 9/2004, de 10 de maig 

Certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques 

Resolució 4/11/1988 (DOGC 30/11/1988) 

Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en centrales eléctricas y centros de 
transformación 

RD 3275/82 (BOE: 1/12/82)correcció d’errors (BOE: 18/1/83) 

Normas sobre ventilación  y acceso de ciertos centros de transformación 

Resolució 19/6/84 (BOE: 26/6/84) 

Reglamento de condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas eléctricas de alta tensión y sus 
instrucciones técnicas complementarias, ITC-LAT 01 a 09 

RD 223/2008 (BOE: 19/3/2008) 

Reglamento de líneas aéreas de alta tensión 
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D 3151/1968 

Actividades de transporte, distribución, comercialización, suministro y procedimientos de autorización de 
instalaciones de energia eléctrica 

RD 1955/2000 (BOE: 27/12/2000) 

Instal·lacions d’il·luminació 

CTE DB HE-3 Eficiència energètica de les instal·lacions d’il·luminació 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

CTE DB SU-1 Seguretat enfront al risc causat per il·luminació inadequada 

RD 314/2006, de 17 de març de 2006 (BOE 28/03/2006) modificat per RD 1371/2007 (BOE 23/10/2007), Orden VIV 
984/2009 (BOE 23/4/2009)  i les seves correccions d’errades (BOE 20/12/2007 i 25/1/2008) 

 
 

Control de qualitat 

Disposiciones para la libre circulación de los productos de construcción 

RD 1630/1992, de 29 de desembre, de transposición de la Directiva 89/106/CEE, modificat pel RD 1329/1995. 

Clasificación de los productos de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de 
reacción y de resistencia frente al fuego 

RD 312/2005 (BOE: 2/04/2005) 

Control de qualitat en l'edificació 

D 375/88 (DOGC: 28/12/88) correcció d'errades (DOGC: 24/2/89) desplegament (DOGC: 24/2/89, 11/10/89, 22/6/92 i 12/9/94) 

Obligatorietat de fer constar en el programa de control de qualitat les dades referents a l'autorització 
administrativa relativa als sostres i elements resistents 

O 18/3/97 (DOGC: 18/4/97) 

Criteris d’utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en l’edificació. 

R 22/6/98 (DOGC: 3/8/98) 

Autorización de uso de sistemas de forjados o estructuras para pisos y cubiertas 

RD 1630/80 (BOE: 8/8/80) 

Actualización de las fichas de autorización de uso de sistemas de forjados 

R 30/1/97 (BOE: 6/3/97) 

Autorització administrativa per als fabricants de sistemes de sostres per a pisos i cobertes i d'elements resistents 
components de sistemes 

D 71/95 (DOGC: 24/3/95) desplegament (o. de 31/10/95, DOGC: 8/11/95) 

 
Residus d’obra i enderrocs 

Regulador de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición 

RD 105/2008, d’1 de febrer (BOE: 13/02/2008) 

Residus 

Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 16/2003, de 13 de juny. 

Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos 

O. MAM/304/2002 ,de 8 febrero 

Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

D. 201/1994, 26 juliol, (DOGC:08/08/94), modificat pel  D. 161/2001, de 12 juny 
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4 Marcatge CE dels productes de la construcció. Directiva 89/106/cee 
 
D’acord amb el CTE els productes de construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, segons la Directiva 89/106/CEE, 
de productes de la construcció. 
 
El següent llistat mostra els productes en vigor que han de demostrar el correcte compliment 
del marcatge CE en la mesura que estan obligats. 
 
Les dos tasques fonamentals que han realitzar els fabricants en el marc de la Directiva per la 
marcatge CE son: 
 

- Assaigs inicials del tipus de productes. 
- Tenir implantat un sistema de control de producció en fàbrica. 

 
Segons el sistema de avaluació de la conformitat que se li assigna a cada producte, aquestes 
tasques seran avaluades per organismes notificats i/o realitzades per el propi fabricant, el qual 
suposarà que la documentació acreditativa del marcatge CE sigui diferent o tingui les seves 
particularitats. 
 
Els organismes notificats seran: 
 

- Organismes de certificació (de producte, incloent el control de producció en fàbrica i els 
assaigs inicials de tipus). 

- Organismes d’inspecció (que certifiquen el control de producció en fàbrica del 
fabricant). 

- Laboratoris d’assaig (que realitzen els assaigs inicials del tipus dels productes). 
 
Aquests organismes son notificats per els Estats Membres a la Comissió Europea, el que 
l’habilita per realitzar les tasques subsegüents. Els fabricants poden acudir a qualsevol dels 
organismes notificats en la Unió Europea. 
 
 
 
 
5 Prevalença d'aquest plec 
 
El contingut d'aquest Plec General de Condicions Facultatives té el caràcter de complementari dels Plecs 
de Condicions Particulars, del plec de condicions administratives i del mateix contracte d'obra que 
prevalen sempre pel que fa als plecs de condicions particulars i només en el que estigui relacionat amb 
cada intervinent en el cas dels contractes d'obra o encàrrecs professionals que no podran fixar mai (els 
encàrrecs o contractes) condicions per a persones o entitats que no intervinguin en la seva signatura. Així 
mateix aquest plec està subordinat al contingut de la Llei de Contractes del Sector Públic i al seu 
reglament en tot el que pugui entrar en contradicció. 
 
Ajuntament de Sant Celoni. Àrea de Territori. 
 
 
 
Jaume Coris Veray 
Arquitecte Municipal 
Sant Celoni, febrer de 2013 
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CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  
 
Sobre els components 
Característiques 
Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips i materials, Part I. 
Capítol 2. del CTE: 

1. Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als edificis, 
en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb la Directiva 
89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 1630/1992 del 
29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de juliol, i disposicions 
de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin d’aplicació.  

2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB establiran 
les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que s’incorporin als edificis, 
sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable d’acord amb les corresponents 
directives Europees.  

Control de recepció 
Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, equips i 
sistemes. Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 
Control de la documentació dels subministres. 

1. Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits per la 
normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al 
constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 
a) els documents d’origen, full de subministrament ; 
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 
reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge CE dels 
productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb les disposicions que 
siguin transposició de les Directives Europees que afectin als productes subministrats.  

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que acrediti el 
compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es realitzarà 
comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
 
Control de recepció mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica  

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre:  
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, 
que assegurin les característiques tècniques dels mateixos exigides en el projecte i 
documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial del distintiu d’acord amb l'establert en 
l’article 5.2.3; i  
b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, equips i 
sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i la constància del 
manteniment de les seves característiques tècniques.  
2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és suficient 
per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella.  
 

Control de recepció mitjançant assaigs 
1.Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser necessari, 
en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons 
l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o 
ordenats per la D.F.  
2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts en el 
projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els assajos 
a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 
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Sobre l’execució.  
Condicions generals.  

Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmeradament, tenint en compte 
les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions establertes en l’article 7.1 
Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

1. Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les 
seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del promotor, 
a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra.  

Control d’execució. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte, tindran un control d’execució d’acord amb les 
condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part I capítol 2 
del CTE: 

Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució de cada 
unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com les 
verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el que 
s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica constructiva i 
les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra executada poden tenir-
se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els agents que hi 
intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats de control de 
qualitat de l’edificació.  
2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius.  
3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que es 
contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels productes, 
equips i sistemes innovadors, prevists a l’article 5.2.5 

 
Sobre el control de l’obra acabada. 
Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions establertes a l’article 
7.4 Condicions de l’obra acabada. 
Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 

A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents 
parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-se, a més 
de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de 
servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la legislació 
aplicable 
 

Sobre la normativa vigent 
El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre redacción de 
proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la memòria i al plec de 
prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte d'edificació es faci constar 
expressament l’observança de les normes sobre la construcció. Així doncs, en el present plec 
s'inclourà una relació de les normes vigents aplicables sobre construcció i es remarcarà que en 
l'execució de l'obra s'observaran les mateixes.  
A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, CEN, 
que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en el projecte. 
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CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D'OBRA 
 
ENDERROCS 
 
1 CONDICIONS GENERALS 
 
Operacions destinades a la demolició total o parcial d’un edifici o element constructiu, aeri o 
enterrat que obstaculitzi la construcció d’una obra i que sigui necessari fer desaparèixer, 
comprèn també la retirada dels materials i lliurament a un gestor autoritzat, per al seu reciclatge 
o per a la disposició de rebuig. En funció de la seva execució es defineixen diversos tipus 
d’enderroc: 
Enderroc d’element a element, el més usual, quan els treballs s’efectuen seguint l’ordre invers 
a la seva construcció. 
Enderroc per col·lapse per embranzida de màquina, quan l’alçada de l'edifici no superi els 2/3 
de l'alçada assolible per a aquesta. 
Enderroc per col·lapse mitjançant impacte de bola de gran massa, quan l'edifici es trobi aïllat o 
prenent estrictes mesures de seguretat respecte als confrontats. O per col·lapse mitjançant la 
utilització d’explosius, quan l’estructura no sigui d’acer o amb predomini de fusta i materials 
combustibles. 
Enderroc combinat. Quan part d'un edifici s’hagi d’enderrocar element a element i l’altra part 
per qualsevol altre procediment de col·lapse, s'establiran clarament les zones on s'utilitzarà 
cada modalitat. 
 
Normes d’aplicació 
Residus. Llei 6/93, de 15 juliol , modificada per la llei 15/2003, de 13 de juny i per la llei 
16/2003, de 13 de juny. 
Operaciones de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. O. 
MAM/304/2002 ,de 8 febrero 
Residuos. Ley 10/1998, ley de residuos.  
Residuos. Construcción y demolición. RD 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la 
producción y gestión de los residuos de construcción y demolición. (BOE 13.02.2008). 
Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. D. 201/1994, 26 juliol, 
(DOGC:08/08/94), modificat pel D. 161/2001, de 12 juny D. 259/2003 (DOGC: 30/10/2003) 
correcció d’errades: (DOGC: 6/02/04) 
Ecoeficiència. Regulació criteris ambientals i ecoeficiència en edificis. D 21/2006 (DOGC 
16.2.2006) 
Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75). O. 06.02.1976. 
Actualización de determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales 
para obras de carreteras y puentes relativos a la construcción de explanaciones, 
drenajes y cimentaciones. O. FOM/1382/2002 . 
Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 31.11.1984, O. 26.07.1993. 
Normas complementarias del Reglamento sobre trabajos con riesgo de amianto. O. 
07.01.1987. 
UNE. UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado 
en obra. 
 
Components 
Les eines per a la demolició: mitjans manuals, martell picador, martell trencador. 
Els materials a demolir: Tots els materials corresponents al procés constructiu: estructurals, de 
revestiments d’instal·lacions etc.  
Els elements auxiliars: bastides. S’utilitzaran en l’enderroc d'elements específics, en 
demolicions manuals, element a element, i sempre en construccions que no presentin 
símptomes de ruïna imminent. Es comprovarà prèviament que les seccions i l’estat físic dels 
elements d’estintolament, dels taulons, dels cossos de bastida, etc. són els adequats per tal de 
complir a la perfecció la missió que se'ls exigirà un cop muntats. S'estudiarà, en cada cas, la 
situació, la forma, l'accés del personal, dels materials, la resistència del terreny si recolza en ell, 
la resistència de la bastida i dels possibles llocs d'ancoratges, les proteccions necessàries a 
utilitzar, les viseres, lones, etc. buscant sempre les causes que, juntes o per separat, puguin 
produir situacions que donin lloc a accidents, per tal de poder-los evitar. Quan existeixin línies 
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elèctriques nues s'aïllaran amb el dielèctric apropiat, es desviaran, almenys, a 3 m. de la zona 
d'influència dels treballs o, en altre cas, es tallarà la tensió elèctrica mentre durin els treballs. 
 
Característiques tècniques mínimes dels elements auxiliars. Bastides. 
Bastides de servei. Les més usuals són les bastides de servei metàl·liques per la seva rapidesa 
i simplicitat de muntatge, lleugeresa, llarga durada, adaptabilitat a qualsevol tipus d'obra, 
exactitud en el càlcul de càrregues per conèixer les característiques dels acers emprats, 
possibilitat de desplaçament. En la seva col·locació es tindran en compte les següents 
condicions: 
Els elements metàl·lics que formin els peus drets o suports estaran en un pla vertical. La 
separació entre els travessers o ponts no serà superior a 2,50 metres. L'entroncament dels 
travessers es farà a una quarta part de la seva llum, on el moment flector sigui mínim. En les 
abraçadores que uneixen els elements tubulars es controlarà l'esforç de cargolada. Les traves 
o ancoratges hauran d’estar formats sempre per sistemes indeformables en el pla format pels 
suports i ponts, a força de diagonals o creus de Sant Andreu; s'ancoraran, a més, a les façanes 
que no hagin de ser enderrocades, o no immediatament, requisit imprescindible si la bastida no 
està ancorada en els seus extrems; han de preveure's com a mínim quatre ancoratges i un per 
cada 20 m². No es superarà la càrrega màxima admissible per a les rodes quan aquestes 
s'incorporin a una bastida. Els taulers d'altura major a 2 metres estaran proveïts de baranes 
normalitzades i marxapeu. 
Bastides de càrrega. Utilitzades com a element auxiliar per tal de sostenir parts o materials 
d'una obra durant la seva construcció quan no es puguin sostenir per si mateixos, emprant-se 
com a armadures provisionals per a l'execució de voltes, arcs, escales, encofrats de sostres, 
etc. Estaran projectats i construïts de manera que permetin un descens i desmuntatge 
progressius. 
 
Execució 
Condicions prèvies 
Abans de l'inici de les activitats d’enderroc es reconeixeran, les característiques de l'edifici a 
enderrocar: antiguitat, característiques de l’estructura inicial, variacions, reformes, i estat actual de 
l’estructura i les instal·lacions. Es reconeixeran també, les edificacions confrontants, el seu estat 
de conservació i les seves mitgeres per tal d'adoptar les mesures de precaució com són 
l’anul·lació d'instal·lacions, apuntalament d'alguna part dels edificis veïns, separació d'elements 
units a edificis que no s'han de enderrocar, etc... i també es reconeixeran els vials i xarxes de 
serveis de l'entorn de l'edifici a enderrocar, que puguin ser afectats pel procés d’enderroc. 
En aquest sentit, hauran de ser treballs obligats a realitzar i en aquest ordre, els següents: 
Desinfecció i desinsectació dels locals de l'edifici que hagin pogut albergar productes tòxics, 
químics o animals (portadors de paràsits). 
Anul·lació i neutralització per part de les Companyies subministradores de les escomeses 
d'electricitat, gas, telèfon, etc. així com tapat del clavegueram i buidatge dels possibles dipòsits 
de combustible.  
Estintolament i apuntalament dels elements de construcció que poguessin ocasionar algun 
esfondrament.  
Instal·lació de bastides, totalment exemptes de la construcció a enderrocar, si bé es podran 
arriostrar a aquesta en les parts no enderrocades.  
Instal·lació de mesures de protecció col·lectives tant en relació amb els operaris encarregats de 
l’enderroc, com amb terceres persones o edificis, entre les quals cal destacar: Consolidació 
d'edificis confrontants i protecció si són més baixos, mitjançant la instal·lació de viseres de 
protecció; Protecció de la via pública o zones confrontants i la seva senyalització; Instal·lació de 
xarxes o viseres de protecció per a vianants i lones de protecció per impedir la caiguda 
d'enderrocs; Manteniment d'elements propis de l'edifici com: ampits, baranes, escales, etc; 
Protecció dels accessos a l'edifici mitjançant passadissos coberts; Instal·lació de mitjans 
d'evacuació d'enderrocs, canals i conductes de dimensions adequades, així com tremuges per 
l’emmagatzematge; Reforç de les plantes sota rasant si existeixen i s'han d'acumular enderrocs 
en planta baixa; Evitar, mitjançant lones a l'exterior i regat a l'interior, la creació de grans 
quantitats de pols; No s’han de sobrecarregar excessivament els forjats intermedis amb 
enderrocs. Els buits d'evacuació es protegiran amb baranes; Adopció de mesures de protecció 
personal, dotant els operaris del preceptiu i específic material de seguretat (cinturons, cascos, 
botes, màscares, etc.). 
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Es comprovarà que els mitjans auxiliars a utilitzar, tan mecànics com manuals, reuneixen les 
condicions de quantitat i qualitat especificades en el pla d’enderroc, d'acord amb la normativa 
aplicable en el transcurs de l'activitat. En el cas de procediment d’enderroc mecànic, s'haurà 
enderrocat prèviament, element a element, la part d'edifici que està en contacte amb les 
mitgeres, deixant aïllat el tall de la màquina. Quan existeixin plans inclinats, com ràfecs de 
coberta, que poden lliscar i caure sobre la màquina, s’enderrocaran prèviament. En el pla 
d’enderroc, s'indicaran els elements susceptibles de ser recuperats, a fi de fer-ho de forma 
manual abans que s'iniciï l’enderroc per mitjans mecànics. Aquesta condició no tindrà efecte si 
amb això es modifiquessin les constants d'estabilitat de l'edifici o d'algun element estructural. 
En el cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l’inici de la 
feina, l’empresa encarregada d’executar-la haurà d’establir un pla de treball aprovat per la D.F. 
Quan tècnicament sigui possible, l’amiant o els materials que el continguin han de se retirats 
abans de començar les operacions de demolició. 
 
Fases d’execució 
Enderroc. Els elements resistents s’enderrocaran en l'ordre invers al seguit en la seva fase de 
construcció. Es descendirà planta a planta començant per la coberta, alleugerint les plantes de 
forma simètrica, excepte indicació en contra. Es procedirà a retirar la càrrega que graviti sobre 
qualsevol element abans d’enderrocar aquest. En cap cas es permetrà acumular enderrocs 
sobre els forjats en quantia major a l'especificada en l'Estudi Previ, tot i que l'estat dels 
esmentats sostres sigui bo. Tampoc s'acumularà enderroc ni es suportaran elements contra 
tanques, murs i suports, propis o mitgeres mentre aquests hagin de romandre en peus. Es 
contrarestaran o suprimiran els components horitzontals d'arcs, voltes, etc., i s’apuntalaran els 
elements, la resistència i estabilitat dels quals es tinguin dubtes raonables; les volades seran 
objecte d'especial atenció i seran apuntalades abans d'alleugerir els seus contrapesos. Es 
mantindran tot el temps possible les traves existents, introduint-ne de nous, en la seva 
absència, quan resultin necessaris. En estructures hiperestàtiques es controlarà que l’enderroc 
d'elements resistents origina els menors girs, fletxes i transmissió de tensions possibles, no 
s’enderrocaran elements estructurals o de trava mentre no es suprimeixin o contrarestin 
eficaçment les tensions que puguin estar incidint sobre ells. Es tindrà, així mateix, present el 
possible efecte pendular d'elements metàl·lics que es tallin o dels quals sobtadament se’n 
suprimeixin les tensions. 
En general, els elements que puguin produir talls com vidres, porcellana sanitària, etc. es 
desmuntaran sencers. El trencament de qualsevol element suposa que els trossos resultants 
han de ser manejables per un sol operari. El tall o enderroc d'un element que, pel seu pes o 
volum no resulti manejable per una sola persona, es realitzarà mantenint-lo suspès o estintolat 
de manera que, en cap cas, es produeixin caigudes brusques o vibracions que puguin afectar a 
la seguretat i resistència dels forjats o plataformes de treball. 
L'abatiment d'un element es durà a terme de manera que es faciliti el seu gir sense que aquest 
afecti al desplaçament del seu punt de suport i, en qualsevol cas, aplicant-li els mitjans 
d'ancoratge i de tirants per tal que el seu descens sigui lent. La bolcada lliure només es 
permetrà en elements que es puguin fer a trossos, no ancorats, situats en planta baixa o, com a 
màxim, des del nivell del segon forjat, sempre que es tracti d'elements de façanes i la direcció 
de la bolcada sigui cap a l'exterior. La caiguda es produirà sobre sòl consistent i amb espai 
lliure suficient per tal d’evitar efectes no desitjats. 
No es permetran fogueres dins de l'edifici i les exteriors es protegiran del vent, estaran 
contínuament controlades i s'apagaran completament al finalitzar cada jornada de treball. En 
cap cas s'utilitzarà el foc amb propagació de flama com a mitjà d’enderroc. En edificis amb 
estructura de fusta o en aquells que existeixi abundància de material combustible es disposarà, 
com a mínim, d'un extintor manual contra incendis. 
La utilització de compressors, martells pneumàtics, elèctrics o qualsevol mitjà auxiliar que 
produeixi vibracions haurà de ser prèviament autoritzat per la D. F. 
No s'utilitzaran grues per a realitzar esforços que no siguin exclusivament verticals o per a 
atirantar, apuntalar o arrencar elements ancorats de l'edifici a enderrocar. Quan s'utilitzin per a 
l'evacuació d'enderrocs, les càrregues es protegiran d'eventuals caigudes i els elements lineals 
es traslladaran ancorats, almenys, de dos punts. No es descendiran les càrregues amb el 
control únic del fre. 
Al finalitzar la jornada no quedaran elements susceptibles d'esfondrar-se de forma espontània o 
per l'acció d'agents atmosfèrics nocius (vent, pluja, etc.); es protegiran d'aquesta, mitjançant 
lones o plàstics, les zones de l'edifici que puguin veure's afectades pels seus efectes. 
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Al començament de cada jornada, i abans de continuar els treballs d’enderroc s'inspeccionarà 
l'estat dels estintolaments, atirantaments, ancoratges, etc. aplicats en jornades anteriors, tant 
en l'edifici que s’enderroca com en els que es poguessin haver efectuat en edificis de l'entorn; 
també s'estudiarà l'evolució de les esquerdes més representatives i s'aplicaran, si s’escau, les 
pertinents mesures de seguretat i protecció dels talls. 
Retirada i transport de materials. L'evacuació d'enderrocs es pot realitzar de les següents 
formes: Mitjançant transport manual amb sacs o carretó fins al lloc d’apilament dels enderrocs o 
fins a les canals o conductes disposats per a aquesta funció; Amb obertura de buits en forjats, 
coincidents amb l'ample d'un entrebigat, de longitud compresa entre 1 i 1,50 metres, distribuïts 
de manera estratègica a fi de facilitar la ràpida evacuació. Aquest sistema només podrà 
emprar-se, excepte indicació contrària, en edificis o restes d'ells, amb un màxim de 3 plantes i 
quan el producte de l’enderroc sigui de grandària manejable per una sola persona; Llançant 
lliurement l'enderroc des d'una alçada màxima de 2 plantes sobre el terreny, sempre que es 
disposi d'un espai lliure mínim de 6 x 6 metres; Mitjançant grua quan es disposi d'espai per a la 
seva instal·lació i zona acotada per a la descàrrega de l'enderroc. 
A l’empresa que realitza els treballs d’enderroc se li lliurarà, si s’escau, la documentació 
completa relativa als materials que han de ser aplegats per a la seva posterior utilització; 
aquests materials es netejaran i traslladaran al lloc assenyalat a aquest efecte en la forma que 
indiqui la D.F. 
Quan no existeixin especificacions referents a la reutilització de materials, tota la runa resultant 
de l’enderroc es traslladarà al corresponent abocador municipal o a l’abocador que indiqui el 
Gestor Autoritzat de Residus encarregat de la gestió de les runes provinents de l’enderroc. El 
mitjà de transport, així com la disposició de la càrrega, s'adequaran a cada necessitat, 
adoptant-se les mesures que convinguin per tal d’evitar que la càrrega pugui espargir-se o 
originar emanacions o sorolls durant el seu trasllat. 
Els residus que continguin amiant s’han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més 
aviat possible, en recipients tancats i senyalitzats amb etiquetes d’advertència de perill, per tal 
d’evitar l’emissió de fibres d’amiant al l’ambient.  
Control i acceptació 
A manca d’un pla de control específic definit per la D.F. es realitzarà en el tipus de enderroc per 
elements un control per cada 200m a enderrocar i no menys d’un control per planta.  
Amidament i abonament  
m³ de volum aparent, realment enderrocat, pel que respecte als elements propis d’edificació. 
m³ de volum realment enderrocat, pel que fa referència als murs de contenció i fonaments. 
ml de llargària realment enderrocat, amidat de l’eix de l’element, en referència a elements de 
clavegueró...  
 
Enderroc de tancaments (interior i exterior, inclou fusteries) 
Treballs destinats a la demolició de façanes, particions i fusteries d’una edificació . 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Es tindran en compte les prescripcions del subsistema enderrocs. Es taparan els embornals 
dels baixants, per prevenir possibles obturacions. 
Fases d’execució 
L'ordre, forma d'execució i els mitjans a utilitzar de cadascuna de les parts descrites en aquest 
capítol s'ajustaran a les prescripcions establertes a la D.T. i sota les ordres de la D. F. En 
defecte d'això, es tindran en compte les consideracions que es detallen: 
Enderroc de façanes.  
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no s'afebleixin els elements 
estructurals. L’enderroc d'aquests elements constructius, es podrà dur a terme per mitjans 
mecànics, sempre que es donin les circumstàncies que condicionen la utilització dels mateixos i 
que s'assenyalen en l'apartat corresponent dels enderrocs en general. 
Enderroc d’envans interiors.  
L’enderroc dels envans de cada planta es durà a terme abans d’enderrocar el forjat superior 
per tal d’evitar que, amb la retirada d'aquests, puguin desplomar-se; també perquè l’enderroc 
del forjat no es vegi afectat per la presència d'ancoratges o suports no coneguts sobre aquests 
envans. Quan el forjat presenti una fletxa considerable, no es retiraran els envans que hi 
graviten a sobre sense haver-lo apuntalat prèviament. El sentit de l'enderroc dels envans serà 
de dalt cap baix. A mesura que avanci l’enderroc dels envans, s’aniran retirant els bastiments 
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de la fusteria interior. En els envans que comptin amb revestiments de tipus ceràmic 
(enrajolats, ...) es podrà dur a terme l’enderroc de tot l'element en conjunt. Segons les 
circumstàncies, la D. F. indicarà que es trossegin els paraments mitjançant talls verticals i la 
bolcada posterior s'efectuarà per embranzida, tenint cura que el punt d'embranzida estigui per 
sobre del centre de gravetat del parament a tombar, per tal d’evitar la seva caiguda cap al 
costat contrari. No es deixaran envans sense travar en zones exposades a l'acció de forts vents 
quan superin una alçada superior a vint vegades el seu gruix. 
Arrencada de fusteries i elements varis.  
Els bastiments es desmuntaran, normalment, quan s’hagi d’enderrocar l'element estructural en 
el que estiguin situats. Quan es retirin fusteries i serralleries en plantes inferiors a la que s'està 
demolint, no s'afeblirà l'element estructural on estiguin situades. En general, es desmuntaran 
sense trossejar els elements que puguin produir talls o lesions com vidres i aparells sanitaris. El 
trossejament d'un element es realitzarà per peces, la grandària de les quals permeti el seu 
maneig per una sola persona. 

SOLERES 
Capa gruixuda de formigó donada sobre el terreny, que es pot disposar com a paviment o com 
a base per  un enrajolat. Capa resistent composta per una sub-base granular compactada, 
impermeabilització i una capa de formigó amb gruix variable segons l'ús per al que està indicat. 
Dóna suport sobre el terreny, es podrà disposar directament com a paviment mitjançant un 
tractament d'acabat superficial, o es pot deixar com a base per un enrajolat. S'utilitza per a 
base d'instal·lacions o per a locals amb sobrecàrrega estàtica variable segons l'ús pel que està 
indicat (garatge, locals comercials, etc...). Existeixen diferents tipus de soleres, com les soleres 
de formigó lleuger i les soleres alleugerides. 
  
Normes d’aplicació 
Requisits mínim d’habitabilitat en els edificis d’habitatge i de la cèdula d’habitabilitat. D. 
259/2003. 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD. 314/2006. DB SE-AE, Documento Bàsico Seguridad 
Estructural, Acciones en la edificación. DB HS-HS 1 (2.2.2), Salubridad, Protección frente a la 
humedad. 
Construcció sostenible. D. 157/2002. Art.24. 
Instrucción de Hormigón Estructural, EHE. RD. 2661/98. 
Instrucción para el proyecto y la ejecución de obras de hormigón en masa o armado, EH-
91. RD. 824/1988, RD. 1039/1991. 
  
Components 
Capa sub-base, impermeabilització, formigó en massa, armadura de retracció, sistema de 
drenatge i material de juntes. 
Característiques tècniques mínimes 
Capa sub-base. Graves, balastres compactades, etc... 
Impermeabilització. Podrà ser de làmina de polietilè, etc... 
Formigó en massa. Ciment, complirà les exigències pel que fa referència a la composició, 
característiques mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció 
de ciments RC-03. Àrids, compliran les condicions físico-químiques, físico-mecàniques i 
granulomètriques establertes en la Instrucció de formigó estructural EHE. Aigua, s'admetran 
totes les aigües potables i les tradicionalment usades.  
Armadura de retracció. Serà de malla electrosoldada de barres o filferros corrugats, que 
compleixi les condicions en referència a adherència i característiques mecàniques mínimes 
establertes a la Instrucció de formigó estructural EHE. 
Sistema de drenatge. Drenatges lineals, tubs de formigó porós o de PVC, polietilè, etc... 
Drenatges superficials, làmines drenants de polietilè i geotèxtil, etc. Emmacat d'àrids naturals o 
procedents de matxucat, etc... Arquetes de formigó. 
Material de juntes. Segellador de juntes de retracció, serà de material elàstic. Replè de juntes 
de contorn, podrà ser de poliestirè expandit, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Ciment, Àrids, Malles electrosoldades, Aigua i Tubs drenants. 
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Execució 
Condicions prèvies 
S'eliminaran de les graves apilades, les zones segregades o contaminades per pols, per 
contacte amb la superfície de suport o per inclusió de materials estranys. L'àrid natural o de 
matxucat utilitzat com a capa de material filtrant estarà exempt d'argiles i/o marges i de 
qualsevol altre tipus de materials estranys. Es comprovarà que el material és homogeni i que la 
seva humitat és l'adequada per a evitar-ne la segregació durant la seva posada en obra i per 
aconseguir el grau de compactació exigit. Si la humitat no és l'adequada s'adoptaran les 
mesures necessàries per corregir-la sense alterar l'homogeneïtat del material. 
Emmagatzematge i manipulació (criteris d'ús, conservació i manteniment) Els apilaments de les 
graves es formaran i explotaran, de manera que s'eviti la segregació i compactació de les 
mateixes. Les instal·lacions enterrades estaran acabades. Es fixaran punts de nivell per la 
realització de la solera. Es compactaran i netejaran els sòls naturals. No es disposaran soleres 
en contacte directe amb sòls d'argiles expansives, ja que podrien produir-se abombaments, 
aixecaments i trencaments dels paviments, esquerdes de particions interiors, etc... El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient entre 5°C i 40°C. 
Fases d’execució 
Preparació  i comprovació de la superfície d’assentament. La sub-base granular s'estendrà 
sobre el terreny net i compactat. Es compactarà mecànicament i s'enrasarà. Es col·locarà la 
làmina de polietilè sobre la sub-base. 
Col·locació del formigó. S’estendrà una capa de formigó sobre la làmina impermeabilitzant, el 
seu gruix vindrà definit a la D.T. segons l’ús i la càrrega que hagi de suportar. Si s’ha de 
disposar una malla electrosoldada es disposarà abans de col·locar el formigó. El curat es 
realitzarà mitjançant el rec i es tindrà especial cura que no produeixi desrentat. 
Execució de junts de formigonat. Juntes de contorn, abans d’abocar el formigó es col·locaran 
elements separadors de poliestirè expandit que formarà la junta de contorn al voltant de 
qualsevol element que interrompi la solera, com pilars i murs. Juntes de retracció,  s’executaran 
mitjançant caixetons previstos o realitzats posteriorment a màquina. Ha de tenir junts 
transversals de retracció cada 25 m² i la distància entre ells no ha de ser de més de 6 m. Els 
junts han de ser d'una fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm. Ha de tenir junts de 
dilatació a distàncies no superiors als 30 m, de tot el gruix del paviment. També s'han de deixar 
junts a les trobades amb d'altres elements constructius. Aquests junts han de ser d'1 cm 
d'amplada i han d'estar reblerts amb poliestirè expandit. Els junts de formigonament han de ser 
de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar fer-los coincidir amb els junts de retracció. 
Protecció i cura del formigó fresc. S'ha de vibrar fins a aconseguir una massa compacta, sense 
que es produeixin segregacions. Durant el temps de cura i fins a aconseguir el 70% de la 
resistència prevista, s'ha de mantenir la superfície del formigó humida. Aquest procés ha de 
durar com a mínim 15 dies en temps sec i calorós i 7 dies en temps humit. El paviment no s'ha 
de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Drenatge. Si és necessari es disposarà una capa drenant i una capa filtrant sobre el terreny 
situada sota el sòl. En el cas que s'utilitzi com capa drenant un emmacat, ha de disposar-se 
una làmina de polietilè per sobre d'ella. Han de disposar-se tubs drenants, connectats a la 
xarxa de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior, en el 
terreny situat sota el sòl i, quan aquesta connexió està situada per sobre de la xarxa de 
drenatge, almenys una cambra de bombeig amb dues bombes d'eixugament. També farem el 
mateix a la base del mur. En el cas de murs pantalla els tubs drenants han de col·locar-se a un 
metre per sota del sòl i repartits uniformement al costat del mur pantalla. S’ha de disposar d’un 
pou drenant per cada 800 m² en el terreny situat sota el sòl. El diàmetre interior del pou ha de 
ser ≤ a 70 cm. El pou ha de disposar d'una envoltant filtrant capaç d'impedir l'arrossegament de 
fins del terreny. Han de disposar-se dues bombes, una connexió per a la evacuació a la xarxa 
de sanejament o a qualsevol sistema de recollida per a la seva reutilizació posterior i un 
dispositiu automàtic per a que l'amironament sigui permanent. Segons CTE DB HS1 punt 2.2.2 
Toleràncies d’execució. Gruix: -10mm, +15mm. Nivell: ±10mm. Planor: ±5mm/3m 
Acabat. L’acabat de la superfície podrà ser mitjançant reglejat o coronament. La superfície de 
la solera s’acabarà mitjançant reglejat, o es deixarà a l’espera de l’enrajolat. 
Control i acceptació 
Compactat del terreny serà de valor ≥ al 80% del Pròctor Normal en cas de solera semipesada i 
85% en cas de solera pesada. Planor de la capa de sorra amidada amb regla de 3 m, no 
presentarà irregularitats locals superiors a 20 mm. Gruix de la capa de formigó: no presentarà 
variacions superiors a –1 cm o +1,50 cm respecte del valor especificat. Planor de la solera, 
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amidada per encavalcament de 1,50 m de regla de 3 m, no presentarà variacions superiors a 5 
mm, si no ha de portar revestiment posterior. Junta de retracció: la distància entre juntes no 
serà superior a 6 m. Junta de contorn: el gruix i l’altura de la junta no presentarà variacions 
superiors a –0,50 cm o +1,50 cm respecte a l'especificat. 
  
Amidament i abonament 
m2 quadrat de solera acabada, amb els seus diferents gruixos i característiques del formigó. 
Inclòs neteja i compactat de terreny.  
ml les juntes i separadors de poliestirè, amb tall i col·locació del segellat. 
m2 de superfície amidada, amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord 
amb els criteris següents: obertures d'1,00 m², com a màxim, no es dedueixen; obertures de 
més d'1,00 m², es dedueix el 100%. 
  

REIXES  
Elements de seguretat fixos en buits exteriors constituïts per bastidor, entrepilastres i 
ancoratges, per a la protecció física de finestres, balconades, portes i locals interiors contra 
l'entrada de persones estranyes. 
  
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. RD 314/2006. DB SE-AE. 
Recobriments galvanitzats en calent sobre productes, peces i articles diversos 
construïts o fabricats amb acer o altres materials ferris. RD 2351/1985. 
Especificacions tècniques dels tubs d’acer inoxidable soldades longitudinalment. RD 
2605/1985. 
  
Components 
Bastidor, entrepilastra i sistema d'ancoratge. 
Característiques tècniques mínimes 
Bastidor. Element estructural format per pilastres i baranatges. Transmet els esforços als quals 
és sotmesa la reixa als ancoratges. 
Entrepilastra. Conjunt d'elements lineals o superficials de tancament entre baranatges i 
pilastres. 
Sistema d'ancoratge. Encastada (patilles), tacs d'expansió i tirafons, etc... 
Control i acceptació 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. Es realitzaran les 
comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels següents capítols: Perfils 
laminats i xapes, Tubs d'acer galvanitzat i Perfils d'alumini anoditzat. 
  
Execució 
Condicions prèvies 
Les reixes s'ancoraran a elements resistents (mur, forjat, etc...). Si són ampits de fàbrica el 
gruix mínim no serà inferior a 15 cm. Els buits en la fàbrica i els seus revestiments estaran 
acabats. La reixa quedarà aplomada i neta. Les reixes d’acer hauran de portar una protecció 
anticorrossió mínima de 20 micres en exteriors i de 25 micres en ambient marí. 
S'evitaran els següents contactes bimetàl·lics: Zinc en contacte amb: acer, coure, plom i acer 
inoxidable; Alumini amb: plom i coure; Acer dolç amb: plom, coure i acer inoxidable; Plom amb: 
coure i acer inoxidable; Coure amb: acer inoxidable. 
Fases d’execució 
Replantejar i marcar la situació dels ancoratges, segons s’especifiqui en la D.T. 
S’aplomarà i fixarà als paraments mitjançant l’ancoratge dels seus elements, vigilant que quedi 
completament aplomada. L’ancoratge al mur serà estable i resistent, quedant estanc, no 
originant penetració d’aigua. 
  
Control i acceptació 
Es realitzaran dues comprovacions cada 50 unitats. 
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Aplomat i anivellat de reixes, segellat o engravat amb morter de la trobada de la reixa amb 
l'element on s'ancori, comprovació de la fixació (ancoratge) segons especificacions de la D.T. 
  
Amidament i abonament 
ut de reixa totalment acabada i col·locada. 
  
COMPARTIMENTACIÓ INTERIOR/ACABATS 
 
PAVIMENTS 
 
1 CONTINUS 
Revestiment de sòls en interiors executats de forma continua amb un conglomerant i un 
material d'addició, podent rebre diferents tipus d'acabat. 
Poden ser de formigó, terratzo continu, de morters o de resines sintètiques. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-SU 1, Seguretat enfront al risc de caigudes; en relació a 
lliscament de terres i discontinuïtats en el paviment; CTE-HR, Protecció enfront del soroll. 
Codi d’Accessibilitat de Catalunya. Llei 20/1991. 
Condicions acústiques. NBE-CA-88. (BOE 8.10.1988)  
UNE 
UNE-EN ISO 140-4: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo entre locales. 
UNE-EN ISO 140-5: Medición in situ del aislamiento acústico al ruido aéreo de elementos de 
fachadas y de fachadas. 
UNE-EN ISO 140-7: Medición del aislamiento acústico en los edificios y de los elementos de 
construcción. Parte 7: Medición in situ del aislamiento acústico de suelos al ruido de impactos 
UNE-EN ISO 717: Evaluación del aislamiento acústico en los edificios y los elementos de 
construcción 
UNE-EN ISO 717-1: Aislamiento a ruido aéreo. Para el cálculo del valor global de aislamiento y 
los términos de adaptación al espectro. 
UNE-EN ISO 717-2: Aislamiento al ruido de impactos. Para el cálculo del valor global de 
aislamiento y los términos de adaptación al espectro. 
  
Components 
Conglomerant, àrids, aigua, additius en massa, productes d’acabat, pintura, desmoldejant, 
resina d’acabat, malla electrosoldada de rodons d’acer, làmina impermeable, juntes, materials 
de revestiment i sistemes de fixació. 
Característiques tècniques mínimes 
Conglomerant. Ciment. Complirà les exigències en quant a composició, característiques 
mecàniques, físiques i químiques que estableix la Instrucció per a la recepció de ciments RC-
03. 
Materials bituminosos. Podran ser de barreja en calent constituïda per un conglomerant 
bituminós i àrids minerals. 
Materials sintètics. Resines sintètiques, etc... 
Àrids. La sorra podrà ser de mina, riu, platja rentada, matxucat o barreja d'elles. La grava podrà 
ser de riu, matxucat o pedrera. 
Aigua. S'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment emprades. 
Additius en massa. Podran ser pigments.  
Productes d'acabat. Pintura. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà 
de dissolució: aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura 
al ciment, pintura plàstica, etc...) o dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a l'oli, pintura a 
l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, pintura de resina 
vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). Aglutinants com: 
cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines sintètiques, etc...). 
Desmoldejant, servirà de material desencofrant per als motlles o patrons d'imprimir, en cas de 
paviments continus de formigó amb teixidura “in situ” permetent extreure teixidures de les 
superfícies de formigó durant el seu procés d'enduriment. No alterarà cap de les propietats del 
formigó, haurà de ser estable, servirà al formigó com producte impermeabilizante impedint el 
pas de l'aigua, alhora que dota al formigó de major resistència a la gelada. Així mateix serà un 
element de guarit que impedirà l'evaporació de l'aigua del formigó.  
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Resina d'acabat. Haurà de ser incolora, i permetrà ser acolorida en cas de necessitat. Haurà de 
ser impermeable a l'aigua, resistent a la base, als àcids ambientals, a la calor i als llamps UV 
(no podrà groguejar en cap cas). Evitarà la formació de fongs i microorganismes. Podrà aplicar-
se en superfícies seques o humides, amb fred o calor, podrà repintar-se i disposarà d'una 
excel·lent rapidesa d'assecat. Realçarà els colors, formes, teixidures i volums dels paviments 
acabats. 
Malla electrosoldada de rodons d'acer.  
Làmina impermeable.  
Juntes. Pel reomplert de les juntes s’utilitzaran: elastòmers, perfils de PVC, bandes de llautó, 
etc... Pel segellat de juntes, material elàstic de fàcil introducció en les juntes. Els tapajunts 
podran ser: perfils o bandes de material metàl·lic o plàstic. 
Sistema de fixació.  
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada un dels 
següents capítols: Conglomerant, Àrids, Material d'addició, Ciments, Aigua i Arenes (àrids).  
Amb la finalitat de limitar el risc de lliscament, els paviments dels edificis o zones d'ús Sanitari, 
Docent, Comercial, Administratiu, Aparcament i Pública Concurrència, excloses les zones d'ús 
restringit, tindran una classe adequada conforme al CTE DB SU 1. El valor de resistència al 
lliscament Rd es determina mitjançant l'assaig del pèndol descrit en l'Annex A de la norma 
UNE-ENV/ 12633:2003 emprant l'escala C en provetes sense desgast accelerat. La mostra 
seleccionada serà representativa de les condicions més desfavorables de lliscament. Aquesta 
classe es mantindrà durant la vida útil del paviment. 
Execució.  
Condicions prèvies 
En cas de paviment continu amb aglomerat bituminós i amb asfalt fos, sobre la superfície del 
formigó del forjat o solera es donarà una emprimació amb un reg d'emulsió de betum. En cas 
de paviment de formigó continu tractat superficialment, amb morter de resines sintètiques o 
morter hidràulic polimèric, s'eliminarà la beurada superficial del formigó del forjat o solera 
mitjançant gratat amb raspalls metàl·lics. En cas de paviment continu de formigó tractat amb 
morter hidràulic, si el forjat o solera tenen mes de 28 dies, es gratarà la superfície i s'aplicarà 
una emprimació prèvia, d'acord amb el tipus de suport i el morter a aplicar. 
En tots els casos es respectaran les juntes de la solera o forjat. En els paviments situats a 
l'exterior, se situaran juntes de dilatació formant una quadrícula de costat no major de 5 m que 
alhora faran paper de juntes de retracció. En els paviments situats a l'interior, se situaran juntes 
de dilatació coincidint amb les de l'edifici, i es mantindran en tot el gruix del revestiment. Quan 
l'execució del paviment continu es faci per bandes, es disposaran juntes en les arestes 
longitudinals de les mateixes. 
Fases d’execució 
Paviment continu amb morter de resines sintètiques. En cas de morter autoanivellant, aquest 
s'aplicarà amb espàtula dentada fins a un gruix no menor de 2 mm. En cas de morter no 
autoanivellant, aquest s'aplicarà mitjançant plana o espàtula fins a un gruix no menor de 4 mm.  
Paviment continu amb morter hidràulic polimèric: el morter es compactarà i allisarà 
mecànicament fins a gruix no menor de 5 mm. 
Paviment de terratzo continu. Preparació i comprovació de la superfície d’assentament. 
Preparació dels junts. Col·locació del morter d’emprimació. Col·locació de la malla de fibra de 
vidre. Col·locació de la malla alveolar. Col·locació del morter d’acabat. Rebaixat, polit i 
abrillantat. En el paviment o hi ha d’haver esquerdes, taques, canvis de tonalitat ni d’altres 
defectes superficials. La superfície del paviment ha de ser polida i abrillantada. No s’hi ha de 
veure marques ni senyals de la polidora. La superfície acabada ha de ser plana i ha de tenir 
una textura uniforme i una coloració homogènia. Gruix de la capa del morter d’emprimació: 
3mm. Gruix de la capa del morter d’acabat: 10mm. Absorció d’aigua (UNE 127-002). 
Paviment de formigó. Acabat sense additius. Preparació i comprovació de la superfície 
d'assentament. Col·locació de l'armadura, si és el cas. Col·locació i vibratge del formigó. 
Realització de la textura superficial. Protecció del formigó i cura. No hi ha d'haver esquerdes ni 
discontinuïtats. La superfície acabada ha d'estar remolinada mecànicament o lliscada. Ha de 
tenir la textura uniforme, amb la planor i el nivell previstos. Hi ha d'haver junts transversals de 
retracció cada 25m² amb distàncies entre ells no superiors als 5 m. Els junts han de ser d'una 
fondària ≥ 1/3 del gruix i d'una amplària de 3 mm, i han de complir les especificacions del seu 
plec de condicions. Hi ha d'haver junts de dilatació, a distàncies no superiors als 30 m, de tot el 
gruix del paviment. També s'han de deixar junts en les trobades amb d'altres elements 
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constructius. Aquests junts han de ser d'1cm d'amplària i han d'estar reblerts amb poliestirè 
expandit. Els junts de formigonament han de ser de tot el gruix del paviment i s'ha de procurar 
que coincideixin amb els junts de retracció. Duresa Brinell superficial de la capa de morter 
(UNE EN ISO 6506/1) mesurada amb una bola de 10 mm de diàmetre ≥ 3 kg/mm2. Resistència 
característica estimada del formigó de la llosa (Fest) al cap de 28 dies serà ≥ 0,9 x Fck. 
Toleràncies d'execució: Gruix: ± 10% del gruix; Nivell: ± 10 mm; Planor: ± mm/3 m. El 
formigonament s'ha de fer a una temperatura ambient d’entre 5°C i 40°C. S'ha de vibrar fins a 
aconseguir una massa compacta, sense que es produeixin segregacions. Durant el temps de 
cura i fins a aconseguir el 70% de la resistència prevista, s'ha de mantenir humida la superfície 
del formigó. Aquest procés ha de durar com a mínim 15 dies en temps calorós i sec, i 7 dies en 
temps humit. El paviment no s'ha de trepitjar durant les 24 h següents a la seva formació. 
Acabats. Amb empedra. serà amb pedres anivellades sobre capa de morter de 5 cm. 
S'estendrà la beurada de ciment sobre les juntes, regant-se posteriorment durant 15 dies. 
S'eliminaran les restes de beurada i es netejarà la seva superfície. Amb graveta. Serà amb 
capa de barreja de sorra i grava d'almenys 3 cm d'gruix col·locada sobre el terreny, de manera 
que quedi solta o ferma. Amb terratzo in situ. Serà amb capa de 2 cm de sorra sobre el forjat o 
solera, sobre la qual s'estendrà una capa de morter de 1,50 cm, malla electrosoldada i altra 
capa de morter de 1,50 cm. Una vegada piconada i anivellada aquesta capa, s'estendrà el 
morter d'acabat disposant banda per a juntes en quadrícules de costat no major de 1,25 m. Es 
farà mitjançant polit amb màquina de disc horitzontal de la capa de morter d'acabat. Amb 
aglomerat bituminós. Serà amb capa d'aglomerat hidrocarbonat estesa mitjançant 
procediments mecànics fins a gruix de 40 mm. L'acabat final es farà mitjançant compactació 
amb corrons, durant la qual, la temperatura de l'aglomerat no baixarà de 80ºC. Tractat 
superficialment. S'aplicarà el tractament superficial del formigó (enduridor, recobriment), en 
capes successives mitjançant, brotxa, raspall, corró o pistola. De formigó tractat amb morter 
hidràulic: serà mitjançant aplicació del morter hidràulic sobre el formigó per espolvorejar amb 
un morter en sec o a la plana amb un morter en pasta. 
Amb morter hidràulic polimèric. L'acabat final podrà ser de pintat amb resines epoxi o poliuretà, 
o mitjançant un tractament superficial del formigó amb enduridor. De formigó tractat 
superficialment amb enduridor-colorant. Podrà rebre un acabat mitjançant aplicació d'un agent 
desmoldejant, per a posteriorment obtenir teixidura amb el model o patró triat; aquesta operació 
es realitzarà mentre el formigó segueixi en estat d'enduriment plàstic. Una vegada endurit el 
formigó, es procedirà al rentat de la superfície amb aigua a pressió per a desincrustar l'agent 
desmoldejant i matèries estranyes. Per a finalitzar, es realitzarà un segellat superficial amb 
resines, projectades mitjançant sistema airless d'alta pressió en dues capes, obtenint així el 
rebuig de la resina sobrant, una vegada segellat el porus en la seva totalitat. 
Juntes. En cas de junta de dilatació: l'ample de la junta serà de 10 a 20 mm i la seva profunditat 
igual al del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil preformat o bé amb tapajunts per 
pressió o ajustament. En cas de juntes de retracció: l'ample de la junta serà de 5 a 10 mm i la 
seva profunditat igual a 1/3 del gruix del paviment. El segellat podrà ser de massilla o perfil 
preformat o bé amb tapajunts. Prèviament la junta es realitzarà mitjançant un calaix practicat a 
màquina en el paviment. Segons el CTE DB HS punt 2.2.3. 
Control i acceptació 
Comprovació del suport: Es comprovarà la neteja del suport i emprimació. Gruix de la capa de base i de la capa 
d'acabat. Disposició i separació entre bandes de juntes. Planor amb regla de 2m. 
Amidament i abonament 
m² de paviment continu realment executat. Incloent pintures, enduridors, formació de juntes eliminació de restes i 
neteja. 
m3 de volum realment executat. 
Paviment de formigó acabat amb additius. Mesurat d'acord amb les seccions-tipus senyalades 
a la D.T. Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords amb les vores, sense que 
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat. No s'inclouen 
en aquests criteri les reparacions d'irregularitat superiors a les tolerables. No és d'abonament 
en aquesta unitat d'obra el reg de cura. No són d'abonament en aquesta unitat d'obra els junts 
de retracció ni els de dilatació. No s'inclou dins d'aquesta unitat d'obra l'abonament dels treballs 
de preparació de la superfície existent. Estesa amb regle vibratori, queda inclòs el muntatge i 
desmuntatge de l'encofrat lateral, en el cas en que sigui necessari. 
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SUBSISTEMA REVESTIMENTS 
 
1 ARREBOSSATS  
Revestiment continu per a acabats de paraments interiors o exteriors amb morters de ciment, 
de calç, millorats amb resines sintètiques, fum de sílice, etc..., fets en obra o no. De gruix 
variable, duna o varies capes i amb diferents tipus d’acabat. S'han considerat els tipus 
següents: arrebossat esquerdejat, aplicat directament sobre les superfícies, pot servir de base 
per un posterior arrebossat o altre tipus d'acabat; arrebossat a bona vista, aplicat sobre 
esquerdejats o paraments sense revestir; arrebossat reglejat, aplicat sobre esquerdejats o 
paraments sense revestir, executat amb mestres. 
Normes d’aplicació 
Instrucción para la recepción de cementos, RC-03. BOE. 16/01/03. 
Components 
Morters fets a obra, morters preparats, juntes i materials de reforç de l’arrebossat. 
Característiques tècniques mínimes 
Morter fet en obra. Material aglomerant: Ciment Portland blanc, complirà les condicions fixades 
en la Instrucció per a la Recepció de ciments RC-03 quant a composició, prescripcions 
mecàniques, físiques, i químiques; Calç: aèria, apagada, s'ajustarà al definit en la Instrucció per 
a la Recepció de Calç RCA-92; Arena: procedent de trituracions de roques i vidres, amb gra 
angulós i superfície rugosa. També podran emprar-se sorres de riu o mina bé rentades. El 
contingut total de matèries perjudicials no serà superior al 2%. El contingut d'argila no serà 
superior a un 5%, i si es presenta en forma de grumolls, fins a un 1%. La matèria orgànica 
s'admetrà fins al 3%; Aigua: s'admetran totes les aigües potables i les tradicionalment 
emprades. 
Morters preparats. La dosificació es realitzarà en fàbrica, en obra es barrejarà amb la quantitat 
d'aigua adequada a la consistència precisa. Estarà compost de conglomerants hidràulics, àrids 
o càrregues minerals silícis i calices de granulometria especialment compensada i additius. 
També podrà ser de aglomerant de resines sintètiques i sorra. 
Juntes. Les juntes de treball o per a especejaments decoratius es realitzaran mitjançant 
bordons de fusta, plàstic o alumini lacat o anoditzat. 
Material de reforç de l’arrebossat. Malla de tela metàl·lica de fibra de vidre, de polièster o 
metàl·lica, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig en cada cas dels 
següents capítols: Mortes, Ciment, Aigua, Calç i Àrids. 
Els materials i equips d'origen industrial, haurien de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
Se suspendrà l'execució quan la temperatura ambient sigui inferior a 0 ºC o superior a 30 ºC a 
l'ombra, o en temps plujós quan el parament no estigui protegit. S'evitaran cops o vibracions 
que puguin afectar al morter durant l'enduriment. Per a iniciar-ne l'execució en els paraments 
interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a més, que 
funcioni l'evacuació d'aigües. S'hauran col·locat els bastiments de portes i finestres, baixants, 
canalitzacions i altres elements fixats als paraments.  
En cap cas es permetran els assecats artificials. Es respectarà la dosificació i els temps 
d'enduriment de la capa base per a evitar eflorescències. 
Fases d’execució 
Arrebossat esquerdejat: Neteja i preparació de la superfície de suport. Aplicació del 
revestiment, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments. Gruix de la capa: 
<= 1,8 cm. Cura del morter i repassos i neteja final. 
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat. Neteja i preparació de la superfície de suport. 
Execució de les mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons per l’arrebossat a 
bona vista, i mestres també amb el mateix morter als paraments, voltants obertures i arestes 
per l’arrebossat reglejat (Mestres ben aplomades, distància ≤ 150 cm). Aplicació del 
revestiment. Gruix de la capa ≤ 1,1 cm. Després de prendre’s el morter, repàs i neteja final. 



16/18  I3.2 Plec de condicions tècniques particulars   
 

En funció dels components dels morters utilitzats i les capes executades, es tindran en compte 
les següents especificacions: Arrebossat a l’estesa amb morter de ciment. El gruix total del 
arrebossat no serà inferior a 8 mm. Dosificació (Ciment - sorra): 1:1.  
Arrebossats amb morter de ciment: Dosificació (Ciment - sorra): 1:1 en cas de morter estès o 
1:2 en cas de morter projectat. Es podrà afegir un 10% de calç. La preparació del morter podrà 
realitzar-se a mà o mecànicament.  
Arrebossat projectat amb morter de ciment. Una vegada aplicada una primera capa de morter 
amb el remolinador de gruix no inferior a 3 mm, es projectaran manualment amb escombreta o 
mecànicament dues capes més fins a aconseguir un gruix total no inferior a 7 mm, continuant 
amb successives capes fins a aconseguir la rugositat desitjada. Dosificació (Ciment - sorra): 
1:2.  
Arrebossat lliscat amb morter de calç o estuc. S'aplicarà amb remolinador una primera capa de 
morter de calç de dosificació 1:4 amb gra gruixut, havent-se de començar per la part superior 
del parament. Una vegada endurida, s'aplicarà amb el remolinador altra capa de morter de calç 
de dosificació 1:4 amb el tipus de gra especificat. El gruix total del arrebossat no serà inferior a 
10 mm. Arrebossat lliscat amb morter preparat de resines sintètiques. S'iniciarà l'estesa per la 
part superior del parament. El morter s'aplicarà amb plana i la superfície a revestir es dividirà en 
draps no superiors a 10 m² . El gruix del arrebossat no serà inferior a 1 mm. Arrebossat 
projectat amb morter preparat de resines sintètiques. S'aplicarà el morter manual o 
mecànicament en successives capes evitant les acumulacions. La superfície a revestir es 
dividirà en panys no superiors a 10 m². El gruix total del arrebossat no serà inferior a 3 mm. 
Admet els acabats petri, raspat o picat amb corró d'esponja.  
Arrebossat amb morter preparat monocapa. Els morters monocapes són productes industrials 
dosificats a fàbrica, que s’utilitzen per a revestir paraments. Es comercialitzen en sacs, als 
quals només cal afegir aigua, quantitats segons fabricant. Es poden classificar segons el 
nombre de capes del revestiment. En teoria aquests morters s’apliquen en una sola capa, com 
el seu nom ens indica, però en la pràctica, per aconseguir un acabat correcte, és necessari 
executar una primera capa de preparació. Els morters monocapes estan formats per un 
conglomerant hidràulic(26%), calç o ciment; àrids o càrregues minerals silicis i calisses (70%) i 
additius (4%). Cal seguir les especificacions tècniques del fabricant. La D.F., aprovarà, prèvia 
presentació de mostres, la textura, color i acabat, del monocapa a executar. Les 
característiques i condicions de posada a l’obra són les esmentades pels arrebossats. Quan 
s'hagi aplicat una capa regularitzadora per a millorar la planor del suport, s'haurà d'esperar 
almenys 7 dies per al seu enduriment; aquesta capa es realitzarà com a mínim amb un morter 
M-80 . En cas de col·locar reforços de malla de fibra de vidre, de polièster o metàl·lica, aquesta 
haurà de situar-se en el centre de el gruix del arrebossat d'uns 10 a 15 mm; si el gruix és major 
de 15 mm s'aplicarà el producte en dues capes, deixant la primera amb acabat rugós. La 
totalitat del material s'aplicarà en les mateixes condicions climàtiques. En superfícies 
horitzontals de cornises i rematades no s'ha d'aplicar directament el arrebossat sobre la làmina 
impermeabilitzant sense una malla metàl·lica o ancoratge al forjat que eviti despreniments. 
Admet acabat tipus buixardat mitjançant raspat amb plana dentada. 
Toleràncies d’execucó. Planor: Acabat esquerdejat: ± 10 mm, Acabat a bona vista: ± 5 mm, 
Acabat reglejat: ± 3 mm; Aplomat (parament vertical): Acabat a bona vista: ± 10 mm/planta, 
Acabat reglejat: ± 5 mm/planta; Nivell (parament horitzontal): Acabat a bona vista: ± 10 
mm/planta, Acabat reglejat: ± 5 mm/planta 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Compreocació interior, una cada 4 habitatges o 
equivalent. Dosificació del morter. 
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi 
ha d'haver esquerdes i ha de tenir una textura uniforme. Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a 
l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes. 
Amidament i abonament 
m² d’arrebossat, amb morter, amb deducció de la superfície corresponent a obertures: 
Obertures en paraments verticals: ≤ 2,00, no es dedueixen; Entre > 2,00 m² i ≤ 4,00 m², es 
dedueix el 50%; > 4,00 m², es dedueix el 100%. Obertures en paraments horitzontals: ≤ 1,00 
m², no es dedueixen; Obertures > 1,00 m², es dedueix el 100%. Als forats que no es dedueixin, 
o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals, 
llindes, etc... En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments. 
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2 PINTATS 
Revestiment continu amb pintures i vernissos de paraments i elements d'estructura, fusteria, 
serralleria i instal·lacions, amb preparació prèvia de la superfície, situats tant a l'interior com a 
l'exterior, que serveixen com element decoratiu o protector. 
Normes d’aplicació 
Codi Tècnic de l’Edificació. CTE-DB SE-A, Documents Bàsics Seguretat Estructural, Acer, 
Pintat estructures d’acer. 
Components 
Emprimació, pintures, vernissos i additius en obra. 
Característiques tècniques mínimes 
Emprimació. Preparació de la superfície a pintar, podrà ser: emprimació anticorrosiva, 
emprimació per a galvanitzacions i metalls no ferris, emprimació per a fusta o tapaporus, 
emprimació segelladora per a guix i ciment, etc... 
Pintures i vernissos. Constituiran mà de fons o d'acabat de la superfície a revestir. Mitjà de 
dissolució, aigua (és el cas de la pintura al tremp, pintura a la calç, pintura al silicat, pintura al 
ciment, pintura plàstica, etc...); mitjà de dissolució, dissolvent orgànic (és el cas de la pintura a 
l'oli, pintura a l'esmalt, pintura martelè, laca nitrocel·lulòsica, pintura de vernís per a interiors, 
pintura de resina vinílica, vernissos, pintures bituminosses, intumescents i ignífugues, etc...). 
Aglutinants com cues cel·lulòsiques, calç apagada, silicat de sosa, ciment blanc, resines 
sintètiques, etc...).  
Additius: Acceleradors d'assecat, matissadors de lluentor, dissolvents, colorants, tints, 
pigments, etc... 
Control i acceptació 
Es realitzaran les comprovacions corresponents d’identificació i assaig del següent capítol: 
Pintura. 
Els materials i equips d'origen industrial, hauran de complir les condicions funcionals i de 
qualitat que es fixen en les corresponents normes i disposicions vigents relatives a fabricació i 
control industrial. Quan el material o equip arribi a obra amb certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció es 
realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
Execució 
Condicions prèvies 
L'aplicació es realitzarà segons les indicacions del fabricant i l'acabat requerit. La superfície 
d'aplicació estarà anivellada i uniforme. La temperatura ambienti no serà major de 28 ºC a 
l'ombra ni menor de 12 ºC durant l'aplicació del revestiment. L’assolellament no incidirà 
directament sobre el pla d'aplicació. En temps plujós se suspendrà l'aplicació en paraments no 
protegits. Temps d'assecat especificats pel fabricant. S’evitaran, en les zones pròximes als 
paraments en període d'assecat, la manipulació i treball amb elements que desprenguin pols o 
deixin partícules en suspensió.  
Estaran col.locats els marcs de portes i finestres, canalitzacions, instal·lacions, baixants, etc... I 
es protegiran abans d’iniciar el pintat.  
Superfícies de guix, ciment, ram de paleta i derivats. S'eliminaran les eflorescències salines i 
l'alcalinitat amb tractament químic; s’eliminaran les taques superficials produïdes per floridura i 
es desinfectarà amb fungicides. Les taques d'humitats internes que duguin dissoltes sals de 
ferro, s'aïllaran amb productes adequats. En cas de pintura ciment, s'humitejarà totalment el 
suport. 
Superfícies de fusta. En cas d'estar afectada de fongs o insectes es tractarà amb productes 
fungicides, es substituiran els nusos mal adherits. Es realitzarà una neteja general de la 
superfície i es comprovarà el contingut d'humitat. Se segellaran els nusos mitjançant goma 
laca, assegurant-se que hagi penetrat en els buits dels mateixos i s'escataran les superfícies. 
Superfícies metàl·liques. Es realitzarà una neteja general de la superfície. Si es tracta de ferro 
es realitzarà un rascat d'òxids mitjançant raspall metàl·lic, seguit d'una neteja manual acurada 
de la superfície. S'aplicarà un producte que desgreixi a fons de la superfície. 
Fases d’execució 
Pintura al tremp. S'aplicarà una mà de fons amb tremp diluït, fins a la impregnació dels porus 
del maó, guix o ciment i una mà d'acabat. Pintura a la calç. S'aplicarà una mà de fons amb 
pintura a la calç diluïda, fins a la impregnació dels porus del maó o ciment i dues mans 
d'acabat.  
Pintura al silicat. S'aplicarà una mà de fons i altra d'acabat.  
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Pintura al ciment. Dues capes espaiades en mes de 24 hores.  
Pintura plàstica, acrílica, vinílica. Si és sobre maó, guix o ciment, s'aplicarà una mà 
d’emprimació selladora i dues mans d'acabat; si és sobre fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació 
tapaporus, posterior escatat i dues mans d'acabat.  
Pintura a l'oli. S'aplicarà una mà d’emprimació amb brotxa i altra d'acabat, espaiant-les un 
temps entre 24 i 48 hores.  
Pintura a l'esmalt. Prèvia emprimació del suport s'aplicarà una mà de fons amb la mateixa 
pintura diluïda en cas que el suport sigui guix, ciment o fusta, o dues mans d'acabat en cas de 
superfícies metàl·liques.  
Pintura martelè. S'aplicarà una mà d’emprimació anticorrosiva i una mà d'acabat a pistola.  
Laca nitrocel·lulòsica. En cas que el suport sigui fusta, s'aplicarà una mà d’emprimació no 
grassa i en cas de superfícies metàl·liques, una mà d’emprimació antioxidant; a continuació, 
s'aplicaran dues mans d'acabat a pistola.  
Vernís hidròfug de silicona. Una vegada net el suport, s'aplicarà el nombre de mans.  
Vernís gras o sintètic. Es donarà una mà de fons amb vernís diluït i després d'un escatat fi del 
suport, s'aplicaran dues mans d'acabat. 
Control i acceptació 
Comprovació exterior, una cada 300 m². Comprovació interior, una cada 4 habitatges o 
equivalent. Fusta: humitat, segons exposició (exterior o interior) i nusos. Maó, guix o ciment: 
humitat inferior al 7 % i absència de pols, taques o eflorescències. Ferro i acer: neteja de 
brutícia i òxid. Galvanització i materials no ferris: neteja de brutícia i desgreixat de la superfície. 
Preparació del suport: emprimació selladora, anticorrosiva, etc... Pintat: nombre de mans. 
Aspecte i color, escrostonament, falta d'uniformitat, etc... 
Amidament i abonament 
m² de superfície de revestiment continu amb pintura o vernís, fins i tot preparació del suport i de 
la pintura, mà de fons i mà/s d'acabat totalment acabat, i neteja final. 
  
 
 
Ajuntament de Sant Celoni. Àrea de Territori. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jaume Coris Veray 
Arquitecte Municipal 
Sant Celoni, febrer de 2013 
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RESUM DE PRESSUPOST
ACTUACIONS A L'ESCOLA SOLER DE VILARDELL                        
CAPITOL RESUM EUROS %

1 FASE I. CONDICIONAMENT ACCÉS AULES PREFABRICADES.... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... 15.330,72 73,40
-01.01 -ENDERROCS..... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... 209,51
-01.02 -RAMPES I PLATAFORMES.. ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... 1.402,00
-01.03 -TANQUES.. ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... 5.506,59
-01.04 -SANEJAMENT ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... 4.748,80
-01.05 -SUBMINISTRES. .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... 2.695,77
-01.06 -CONTROL DE QUALITAT... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... 160,77
-01.07 -GESTIÓ DE RESIDUS.. .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... 217,28
-01.08 -SEGURETAT I SALUT. .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... 390,00

2 FASE II. CONDICIONAMENT AULA P5. .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... 5.555,36 26,60
-02.01 -ENDERROCS..... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... 1.743,54
-02.02 -PARTICIONS... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... 1.051,03
-02.03 -REVESTIMENTS.... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... . 306,39
-02.04 -INSTAL·LACIONS... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... 1.953,12
-02.05 -GESTIO DE RESIDUS.. .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... 201,28
-02.06 -SEGURETAT I SALUT. .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... 300,00

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 20.886,08

19,00% Despeses i benefici industrial.. .... .... 3.968,36

21,00% I.V.A. .... .... ... .... .... .... .... ... .... .... .... .... .... ... .... .... .... .... . 5.219,43

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 30.073,86

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 30.073,86

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de TRENTA MIL SETANTA-TRES  EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

El promotor                                                   

                                                                

                                                                

Sant Celoni, febrer de 2013
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACTUACIONS A L'ESCOLA SOLER DE VILARDELL                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01 FASE I. CONDICIONAMENT ACCÉS AULES PREFABRICADES                
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS                                                       

01.01.01 m2  Enderroc mur blocs formigó a tanca carrer                       

Enderroc de mur de tanca a carrer format per blocs de formigó, amb mitjans portatils, inclosa retirada
i càrrega de runes per a transport a abocador.

1 6,00 1,80 10,80

10,80 10,77 116,32

01.01.02 m2  Enderroc tanca metal·lica a mur de carrer                       

Enderroc de tanca metal·lica sobre mur de carrer, amb mitjans manuals o portatils, inclosa càrrega
per a transport a abocador o acopi per aposterior reutilització a criteri DF.

1 6,00 1,10 6,60

6,60 8,04 53,06

01.01.03 m3  Càrrega i transport de runes d'enderroc                         

1 5,00 0,30 1,50 3,26 1.45                                           

3,26 12,31 40,13

TOTAL SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS...................................... 209,51
SUBCAPITOL 01.02 RAMPES I  PLATAFORMES                                            

01.02.01 m   Encontre paviment interior/vorera                               

Regularització amb morter de la zona d'encontre entre la plataforma interior i el pav iment de la v orera,
segons pendents i desniv ells ex istents, inclou formació pendents, pav iment de formigó, materials,
arestats, arremolinat i acabat de trobades amb elements verticals.

1 7,00 7,00

7,00 136,00 952,00

01.02.02 pa  Treballs complementaris                                         

PA de treballs complementaris d'ajust de les x arx es ex istents i les seves connexions amb la nova,
repassos i reconstrucció de possibles elements afectats, desconnexió de xarxes existents i en gene-
ral qualsevol actuació que pugui ser necessaria per a la correcta finalització i ex ecució de l'obra en
condicions de servei d'acord amb les instruccions i valoració de la direcció de l'obra.

0,75 600,00 450,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.02 RAMPES I  PLATAFORMES ............... 1.402,00
SUBCAPITOL 01.03 TANQUES                                                         

01.03.01 m   Muret baix tanca amb remat                                      

Construcció de muret baix de peces de bloc de formigó de 400x 200x200, de color gris equivalent a
l'existent, amb peces de remat superior equivalents a les existents, per tal de completar la tanca de
separació entre pistes.

2 1,00 2,00
2 0,80 1,60
2 0,90 1,80

5,40 33,12 178,85

01.03.02 m   Tanca metal·lica separació amb resta z.esportiva                

Reixat de 1,60m d'alçaria, d'acer galvanitzat amb muntants de tub 40x40x 2mm a 100x50x 2mm, ma-
lla electrosoldada, galv anitzada, de 132x62mm i d25mm tipus Sterope d'Orsogril o equivalent, amb
una alçada en els tubs de 160cm. Col·locats mitjançant platines d'ancoratge i fix acions mecàniques
sobre mur de formigó.

1 42,00 42,00

42,00 96,17 4.039,14

01.03.03 u   Doble porta en tanca metal·lica separació                       

Col·locació de doble porat en reix at, amb pany  i clau, amb dispositiu mecànic antiobertura del full au-
xiliar si no s'obre el full principal. Amb les mateixes característiques que la resta de tanca.

1 1,00

1,00 338,24 338,24
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ACTUACIONS A L'ESCOLA SOLER DE VILARDELL                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

01.03.04 m   Tanca metal·lica a carrer                                       

Reixat de 2,00m d'alçaria, d'acer galvanitzat amb muntants de tub 40x40x 2mm a 200x50x 2mm, ma-
lla electrosoldada, galv anitzada, de 132x62mm i d25mm tipus Sterope d'Orsogril o equivalent, amb
una alçada en els tubs de 200cm. Col·locats mitjançant platines d'ancoratge i fix acions mecàniques
sobre mur de formigó.

1 1,00 1,00
1 1,00 1,00
1 5,00 5,00
1 2,00 2,00

9,00 70,27 632,43

01.03.05 u   Doble porta a carrer                                            

Col·locació de doble porat en reix at, amb pany  i clau, amb dispositiu mecànic antiobertura del full au-
xiliar si no s'obre el full principal. Amb les mateixes característiques que la resta de tanca.

1 1,00

1,00 317,93 317,93

TOTAL SUBCAPITOL 01.03 TANQUES............................................ 5.506,59
SUBCAPITOL 01.04 SANEJAMENT                                                      

01.04.01 m   Rasa per a col ·locació tub pluvials                             

Obertura de rasa en pav iment per a col·locació de tub de conducció d'aigües pluvials per tal de per-
metre la continuitat del sistema de drenatge actual.

1 7,00 7,00

7,00 24,38 170,66

01.04.02 m   Tub d110 pluvials sota plataforma                               

Col·locació d'un tub de d110 per a pas d'aigües pluvials sota la plataforma a construir per accedir als
mòduls i per permetre la continuitat del sistema de drenatge de la pista.

1 7,00 7,00

7,00 19,89 139,23

01.04.03 m   Protecció tub d110 sota plataforma                              

Protecció de tub de pluvials amb capa de sorres previa a la formació de les bancades i plataformes.

7 7,00

7,00 21,21 148,47

01.04.04 m   Rasa tub sanejament                                             

Excavació de rasa per a par d'instal·lacions fins a 1m de fondaria, amb mitjans mecànics i les terres
deix ades a l'obra, reomplert posterior a la col·locació del conducte i remat del paviment ex istent amb
les mateix es característiques.

1 8,00 8,00
1 9,00 9,00
1 25,00 25,00

42,00 51,52 2.163,84

01.04.05 m   Tub d180 sanejament                                             

Col·locació i connex ió a pericons de tub de sanejament d'aigües negres PEAD d180 soterrat, inclosa
formació de pendents, peces especials i trobades amb elements ex istents. Totalment col·locat i en
condicions de servei.

1 8,00 8,00
1 9,00 9,00
1 25,00 25,00

42,00 19,89 835,38

01.04.06 u   Pericó connexió sota mòdul                                      

Pericó de connex ió x arx a sanejament mòdul, de formigó prefabricat, de 40x40x 45 cm de mides inte-
riors i 4cm de gruix , per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa, col·locat.

2 2,00
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2,00 74,39 148,78

01.04.07 u   Connexió a arqueta actual                                       

Connexió del tub de sanejament a l'arqueta existent en la zona esportiva, inclosa restitució i repàs
d'elements afectats.

1 1,00

1,00 103,12 103,12

01.04.08 m3  Càrrega i transport de runes                                    

4,00 12,31 49,24

01.04.09 m   Reposició paviments o protecció tub                             

Reposició del paviment existent, amb els materials acopiats o protecció del tub de sanejament allà on
sigui necessari amb caix a d'obra acabada arrebossada per a pintar, segons disposició final del mòdul
a connectar i instruccions de la direcció d'obra. Mesurat per metre lineal de conducte protegit o reves-
tit.

32 32,00

32,00 30,94 990,08

TOTAL SUBCAPITOL 01.04 SANEJAMENT..................................... 4.748,80
SUBCAPITOL 01.05 SUBMINISTRES                                                    
APARTAT 01.05.01 AIGUA POTABLE                                                   

01.05.01.01 u   Formació armari  comptadors en tanca                             

1 1,00

1,00 176,24 176,24

01.05.01.02 u   Escomesa                                                        

Escomesa i comptador d'aigua en armari encastat, incloses taxes i permisos companyia.

1 1,00

1,00 650,00 650,00

01.05.01.03 u   Clau de tall                                                    

Instal·lació d'un brancal i clau de tall per a connex ió xarxa mòduls, superfícial en mur de tanca.

1 1,00

1,00 150,00 150,00

TOTAL APARTAT 01.05.01 AIGUA POTABLE................................... 976,24
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APARTAT 01.05.02 ELECTRICITAT                                                    
01.05.02.01 PA  Subministre electricitat des de quadre Camp d'Esports           

Subministrament elèctric des del quadre general del camp d'esports, inclou la modificació del quadre,
conducccions encastades o superficals degudament protegides i senyalitzades, proteccions en qua-
dre principal i subquadre o punt de connex ió, per a una potència total màxima de 15kW, a ajustar a la
potència real del mòdul a instal·lar, cablejat, mecànismes, fix acions i qualsevol altre element físic,
mecànic o administratiu necessari per a la correcta ex ecució en condicions de serv ei de la connex ió.

1 1,00

1,00 1.719,53 1.719,53

TOTAL APARTAT 01.05.02 ELECTRICITAT...................................... 1.719,53

TOTAL SUBCAPITOL 01.05 SUBMINISTRES ................................ 2.695,77
SUBCAPITOL 01.06 CONTROL DE QUALITAT                                             

01.06.01 u   Control de quali tat                                             

Prov es, controls o assajos de control de qualitat dels materials o equips d'acord amb el pla de control
de qualitat elaborat per la direcció d'execució de l'obra. A justificar.

1,00 160,77 160,77

TOTAL SUBCAPITOL 01.06 CONTROL DE QUALITAT................... 160,77
SUBCAPITOL 01.07 GESTIÓ DE RESIDUS                                               

01.07.01 m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1,

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, pro-
cedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)

1 6,00 0,30 1,80 4,05 1.25                                           

4,05 19,65 79,58

01.07.02 m3  Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. no especi

Deposició controlada a centre de reciclatge de residus barrejats no especials amb una densitat 0,17
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

1 6,00 1,80 10,80 1                                               

10,80 12,75 137,70

TOTAL SUBCAPITOL 01.07 GESTIÓ DE RESIDUS ....................... 217,28
SUBCAPITOL 01.08 SEGURETAT I  SALUT                                               

01.08.01 u   Seguretat i salut                                               

Treballs, equips i instal·lacions de seguretat i salut en el treball d'acord amb el pla de seguretat i salut
elaborat i aprov at abans de l'inici de l'obra, l'abonament d'aquesta partida es farà de forma proporcio-
nal al grau d'ex ecució de la resta d'obra.

1,30 300,00 390,00

TOTAL SUBCAPITOL 01.08 SEGURETAT I  SALUT........................ 390,00

TOTAL CAPITOL 01 FASE I . CONDICIONAMENT ACCÉS AULES PREFABRICADES.................................... 15.330,72
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CAPITOL 02 FASE II . CONDICIONAMENT AULA P5                                 
SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS                                                       

02.01.01 u   Enderroc paret per connexió sanejament                          

1,00 350,00 350,00

02.01.02 u   Enderroc paviment rampa                                         

Enderroc de paviment ex istent de formigó per a realitzar la connex ió de sanejament dels nous ino-
dors amb la xarxa exterior. Incloses les operacions de delimitació de la zona de treball, retirada de
runes, càrrega i transport a abocador i despeses o tax es de gestió dels residus produïts. Inclòs tot el
necessari per a ex ecutar correctament l'unitat d'obra.

1,00 69,00 69,00

02.01.03 u   Excavació rasa                                                  

Excavació rasa per a x arx a sanejament, amb mitjans mecànics o manuals segons situació, inclosa
la localització de la xarx a existent, formació de la rasa, acopi de materials d'ex cavació, càrrega i
transport de runes a abocador i taxes i despeses de gestió de residus si fos el

1,00 325,00 325,00

02.01.04 u   Reposició rampa                                                 

Reposició de pav iment de formigó ex istent afectat per l'obertura de rasa de sanejament. Incloses to-
tes les operacions i elements auxiliars necessàris. Inclòs l'ajust amb els paviments existents i els re-
passos generals per deix ar la zona en condicions de ser utilitzada pels usuaris escolars.

1,00 368,15 368,15

02.01.05 u   Reposició paret                                                 

Reposició pany de parament de pedra afectat per col·locació conductes sanejament, en les mateix es
condicions que els paraments preex istents, inclòs ajust amb parts ex istents, inclosos repassos i ne-
teja per deixa la zona en condicions de ser utilitzada.

1,00 417,89 417,89

02.01.06 u   Reposició paviment pati                                         

Reposició paviment saulò del pati afectat per instal·lació sanejament, inclosa formació pendents, nete-
ja i compactació per igualar amb resta.

1,00 213,50 213,50

TOTAL SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS...................................... 1.743,54
SUBCAPITOL 02.02 PARTICIONS                                                      

02.02.01 u   Mampara divisòria amb perfi ls d'acer tipus "Trespa"             

Divisòria amb placa de resines sintètiques tipus Trespa Athlon de Hoesch o equivalent, de 13 mm de
gruix , color a definir per la DO, inclòs ''U '' d'alumini de remat superior i inferior, peus regulables, fron-
tisses, tanca i pom amb indicador de lliure/ocupat, tot d'acer inoxidable

1 2,00 1,80 3,60
1 1,20 1,80 2,16

5,76 182,47 1.051,03

TOTAL SUBCAPITOL 02.02 PARTICIONS...................................... 1.051,03
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SUBCAPITOL 02.03 REVESTIMENTS                                                    
02.03.01 m2  Paviment rotlle cauxu artigo anti lliscant,col .adhes             

Pav iment de cauxu antilliscant tipus artigo granito o equiv alent en rotlle,de 2 mm de gruix, amb su-
perfície gofrada, col·locat amb adhesiu de poliuretà

antilliscant 1 2,00 2,00 4,00

4,00 29,99 119,96

02.03.02 m2  Enrajolat vert.int.,<=3m,raj.bri ll.,preu alt,16-25p/m2,mort.adhe

Enrajolat de parament vertical interior a una alçària <=3 m, amb rajola de ceràmica esmaltada brillant,
preu alt, de 16 a 25 peces/m2, col.locades amb morter adhesiu C1 (UNE-EN 12004) i rejuntat amb
beurada CG1 (UNE-EN 13888)

1 2,00 2,40 4,80
1 2,00 2,40 4,80

9,60 19,42 186,43

TOTAL SUBCAPITOL 02.03 REVESTIMENTS................................. 306,39
SUBCAPITOL 02.04 INSTAL·LACIONS                                                  

02.04.01 u   Inodor,  col ·locat                                               

Subministre i col·locació d'inodor de tanc baix  col·locat amb tots els accessoris i aixetes de conne-
xió. Inclosos accessoris de bany, portarotlles i altres.

2,00 252,06 504,12

02.04.02 PA  Connexió aigua potable inodors                                  

Connexió aigua potable per a inodors a x arx a ex istent a l'edifici, amb conductes v istos, incloses pe-
ces especials, subjeccions ancoratges, canvis de direcció, claus de pas, proves de servei i control,
repassos i netejes.

1,00 377,00 377,00

02.04.03 u   Connexió sanejament                                             

Connexió i sortida de desguas dels inodors fins la xarxa existent al pati amb baix ants d110 i conduc-
te horitzontal al pati amb d160/180, inclosa localització conducte actual i formació connexions amb
peces adequades. Incloses totes les operacions i elements auxiliars necessaris per a la correcta
ex ecució.

1,00 532,00 532,00

02.04.04 pa  Treballs complementaris                                         

PA de treballs complementaris d'ajust de les x arx es ex istents i les seves connexions amb la nova,
repassos i reconstrucció de possibles elements afectats, desconnexió de xarxes existents i en gene-
ral qualsevol actuació que pugui ser necessaria per a la correcta finalització i ex ecució de l'obra en
condicions de servei d'acord amb les instruccions i valoració de la direcció de l'obra.

0,90 600,00 540,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.04 INSTAL·LACIONS.............................. 1.953,12
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
ACTUACIONS A L'ESCOLA SOLER DE VILARDELL                        
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 02.05 GESTIO DE RESIDUS                                               
02.05.01 u   Gestió de residus                                               

Partida alçada a justificar de gestió i disposició de runes i restes d'obra en centres de tractament auto-
ritzats per a cada tipus de residu.

4,00 50,32 201,28

TOTAL SUBCAPITOL 02.05 GESTIO DE RESIDUS ....................... 201,28
SUBCAPITOL 02.06 SEGURETAT I  SALUT                                               

02.06.01 u   Seguretat i salut                                               

Treballs, equips i instal·lacions de seguretat i salut en el treball d'acord amb el pla de seguretat i salut
elaborat i aprov at abans de l'inici de l'obra, l'abonament d'aquesta partida es farà de forma proporcio-
nal al grau d'ex ecució de la resta d'obra.

1,00 300,00 300,00

TOTAL SUBCAPITOL 02.06 SEGURETAT I  SALUT........................ 300,00

TOTAL CAPITOL 02 FASE I I. CONDICIONAMENT AULA P5.............................................................................. 5.555,36

TOTAL...................................................................................................................................................................... 20.886,08
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